

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
1	一般競争(政府調達)	営繕部	東京出入国在留管理局津田沼分庁舎(26)新営工事	建築工事	千葉県習志野市	18ヶ月	第2四半期	庁舎 W-2 約1,400m ² 新築1棟 自転車置場 W-1 約10m ² 新築1棟 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
2	一般競争(政府調達)	営繕部	長野法務総合庁舎仮庁舎他(26)新営その他工事	建築工事	長野県長野市	12ヶ月	第2四半期	仮庁舎 S-3(プレハブ)約2,500m ² 新築1棟 仮車庫 S-1(プレハブ)約70m ² 新築1棟 仮自転車置場 S-1 約30m ² 新築1棟 庁舎(既存)の一部 SRC-5-1 約6,500m ² 内装改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
3	一般競争(政府調達)	営繕部	さいたま新都心合同庁舎2号館(26)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	埼玉県さいたま市中央区	18ヶ月	第2四半期	2号館 S(一部SRC、RC)-26-3 約101,000m ² 機械設備(消火設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 10億円以上 20億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
4	一般競争(政府調達)	営繕部	国土交通大学校研修棟他(26)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	東京都小平市	16ヶ月	第2四半期	管理厚生棟 RC-3 約5,700m ² 研修棟 RC-4-1 約9,700m ² 宿泊棟 RC-5-1 約11,300m ² 大会議室 RC-2 約700m ² 機械設備(空調設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 9億円以上 10億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
5	一般競争(政府調達)	営繕部	相模原地方合同庁舎(26)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	神奈川県相模原市中央区	28ヶ月	第3四半期	庁舎 RC-5-1 約6,000m ² 機械設備(給排水衛生設備、空調設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 10億円以上 20億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
6	一般競争(政府調達)	常陸河川国道事務所	R8国道51号神宮橋架替潮来側橋梁下部工事	一般土木工事	茨城県潮来市	32ヶ月	第2四半期	RC橋脚工 3基 鋼管矢板基礎工 各24本 橋脚躯体工 3基 コンクリート 1式 鉄筋 1式 仮橋、仮橋工 1式 土留、仮締切工 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
7	一般競争(政府調達)	常陸河川国道事務所	R8国道6号勿来BP関本町関本中地区改良工事	一般土木工事	茨城県北茨城市	26ヶ月	第4四半期	盛土工 約200,000m ³ 掘削工 約120,000m ³ 遮水シート工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
9	一般競争(政府調達)	荒川上流河川事務所	R8荒川右岸古南用水樋管改築工事	一般土木工事	埼玉県川越市	41ヶ月	第3四半期	樋管改築 1基 地盤改良 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
10	一般競争(政府調達)	大宮国道事務所	R8新大宮上尾道路宮前地区橋梁基礎その3工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	31ヶ月	第4四半期	基礎工 2基 舗装工 2,000m ² (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年11月公告予定
11	一般競争(政府調達)	利根川下流河川事務所	R8北千葉第一機場主原動機(3号)更新工事	機械設備工事	千葉県印西市	26ヶ月	第4四半期	・主原動機更新 1台 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
14	一般競争(政府調達)	川崎国道事務所	R8国道246号厚木秦野道路厚木バイパス橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県厚木市	22ヶ月	第3四半期	工場製作工 1式 工場製品輸送工 1式 橋梁現場塗装工 1式 床版工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁足場等設置工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 10億円以上 20億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
15	一般競争(政府調達)	川崎国道事務所	R8国道357号有明橋海側下部工事	一般土木工事	東京都江東区	37ヶ月	第3四半期	橋脚躯体工 3基 場所打杭 φ1,200mm 6本 鋼管矢板基礎 φ800mm 56本 橋台躯体工 1基 既製コンクリート杭 φ800mm 8本 仮橋・仮棧橋工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年9月公告予定
16	一般競争(政府調達)	横浜国道事務所	R8横浜湘南道路藤沢地区函渠工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	62ヶ月	第4四半期	カルバート工 8ブロック 仮設工 1式 (工事発注規模) 50億円以上	本工事は一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
17	一般競争(政府調達)	横浜国道事務所	R8横環南栄・戸塚間改良その1工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	14ヶ月	第3四半期	・深礎杭擁壁 12本 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年9月公告予定
18	一般競争(政府調達)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池下大久保囲ぎよう堤工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	17ヶ月	第3四半期	河川土工 路体(築堤)盛土 約170,000m ³ 地盤改良工 一式 土砂改良工 約170,000m ² アスファルト舗装工 約2,000m ² 構造物撤去工 一式 仮設工 1式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
8	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7那珂川右岸若宮町地区外河道掘削他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	9ヶ月	第1四半期	水戸市若宮地区・水府地区 掘削工 約36,000m ³ 仮設工 1式 水戸市下入野地先 ヤード整正 約10,000m ³ 周辺整備工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
12	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号千代田石岡BP栗又四ヶ地区改良工事	一般土木工事	茨城県小美玉市	11ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 カルバート工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
13	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号千代田石岡BP石岡地区改良工事	一般土木工事	茨城県石岡市	7ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
19	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7常陸河川国道管内バイパス改良他工事	一般土木工事	茨城県石岡市	6ヶ月	第2四半期	骨材再生工 1式 除草工 1式 防護柵工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
20	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道51号稲敷地区舗装修繕工事	セメント・コンクリート舗装工事	茨城県稲敷市	7ヶ月	第4四半期	コンクリート舗装工 7,000m ² 排水構造物工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
21	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7国道6号東野町電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	茨城県水戸市	7ヶ月	第4四半期	(工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 施工延長 L=約460m 管路延長 L=約4,000m 特殊部 N=6箇所 舗装工 A=約940m ² 区画線工 L=約132m 排水構造物工 L=約12m 仮設工 1式	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
22	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7日立国道出張所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	茨城県日立市	7ヶ月	第4四半期	鮎川橋 断面修復工 1式、防護柵補修工 1式 稲村橋側道橋(下り) 当て板補修工 1式、断面修復工 1式 細田橋 断面修復工 1式、グラウト充てん工 1式 磯原歩道橋 当て板補修工 1式、塗装塗替工 1式、橋面舗装工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
23	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道51号生子地区外交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県鉾田市	8ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 道路付属施設工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
24	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8常陸河川国道管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	茨城県取手市	6ヶ月	第3四半期	切削オーバーレイ工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 6千万円以上 1億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
25	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8国道6号水戸管内電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	茨城県水戸市	8ヶ月	第2四半期	電線共同溝L=300m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
26	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8鹿嶋国道管内歩道橋補修他工事	塗装工事	茨城県鹿嶋市	6ヶ月	第3四半期	全面塗替塗装工 1式 当て板補修工 1式 排水装置補修工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
27	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8水戸国道管内橋梁補修他工事	塗装工事	茨城県水戸市	6ヶ月	第3四半期	塗替塗装工 1式 当て板補修工 1式 伸縮装置取替工 1式 排水装置補修工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
28	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8日立国道管内交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県高萩市	7ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
29	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8鹿嶋国道管内交通安全対策工事	維持修繕工事	茨城県鉾田市	7ヶ月	第2四半期	舗装工 1式 薄層カラー舗装 1式 標識工 1式 防護柵工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
30	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8土浦国道管内外橋梁補修他(その1)工事	橋梁補修工事	茨城県取手市	7ヶ月	第2四半期	主桁当て板補強工 1式 床版断面修復工 1式 床版ひびわれ補修工 1式 床版防水工 1式 支取替工 1式 伸縮装置取替工 1式 舗装打換え工 1式 応急処理 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
31	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8土浦国道管内外橋梁補修他(その2)工事	橋梁補修工事	茨城県土浦市	7ヶ月	第2四半期	主桁当て板補強工 1式 下横構亀裂補修工 1式 床版断面修復工 1式 床版防水工 1式 翼壁断面修復工 1式 伸縮装置取替工 1式 塗替塗装工 1式 舗装打換え工 1式 応急処理 1式 (工事発注規模)2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
32	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8土浦国道管内外橋梁補修他(その3)工事	橋梁補修工事	千葉県我孫子市	7ヶ月	第2四半期	ひび割れ補修工 1式 断面補修工 1式 塗替塗装工 1式 主桁当て板補強工 1式 橋面防水工 1式 排水管取替工 1式 沓座モルタル補修工 1式 落橋防止装置補修工 1式 添架物補修工 1式 (工事発注規模)2億円以上 3億4千万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
33	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8・R9日立国道管内外照明維持工事	維持修繕工事	茨城県水戸市	24ヶ月	第4四半期	道路照明維持工 1式 道路照明修繕工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
34	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8日立国道管内外照明維持工事	維持修繕工事	茨城県水戸市	10ヶ月	第1四半期	道路照明維持工 1式 道路照明修繕工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 令和8年4月公告予定
35	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8・R9水戸国道管内外照明維持工事	維持修繕工事	茨城県水戸市	24ヶ月	第4四半期	道路照明維持工 1式 道路照明修繕工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
36	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R8水戸国道管内外照明維持工事	維持修繕工事	茨城県水戸市	10ヶ月	第1四半期	道路照明維持工 1式 道路照明修繕工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、新年度予算による発注予定工事である。 令和8年4月公告予定
37	一般競争(政府調達以外)	常陸河川国道事務所	R7泉町地下駐車場排水ポンプ設備修繕工事	機械設備工事	茨城県水戸市	6ヶ月	第2四半期	排水ポンプ設備修繕 12台 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
38	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R8小貝川左岸吉沼築堤工事	一般土木工事	茨城県つくば市	8ヶ月	第2四半期	築堤 L=約300m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
39	一般競争(政府調達以外)	下館河川事務所	R8鬼怒川右岸坪井排水樋管改築工事	一般土木工事	茨城県結城郡八千代町	19ヶ月	第2四半期	樋管改築 一式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
40	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R8・R9甘田入第10地区基盤整備その1工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	9ヶ月	第2四半期	地盤改良工(バーチカルドレーン) 13,000本 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
41	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R8・R9甘田入第10地区基盤整その2工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	9ヶ月	第2四半期	地盤改良工(バーチカルドレーン) 8,900本 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
42	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R8・R9甘田入第17地区基盤整備その1工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	14ヶ月	第3四半期	盛土 35,000m3 地盤改良工(バーチカルドレーン)9,000本 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
43	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R8西浦右岸青宿地区護岸整備その1工事	一般土木工事	茨城県稲敷郡阿見町	8ヶ月	第2四半期	排水構造物工 1式 法覆護岸工 1式 根固め工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
44	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R8・R9甘田入第17地区基盤整備その2工事	一般土木工事	茨城県稲敷市	11ヶ月	第3四半期	盛土 11,000m3 地盤改良工(バーチカルドレーン)7,400本 排水路改修1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
45	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R8西浦右岸青宿地区護岸整備その2工事	一般土木工事	茨城県稲敷郡阿見町	8ヶ月	第2四半期	排水構造物工 1式 法覆護岸工 1式 根固め工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
46	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7西浦・横利根川堤防護岸補修工事	維持修繕工事	千葉県香取市	5ヶ月	第1四半期	・袋詰根固設置工 1,200袋 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 施工工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
47	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦河川事務所	R7北浦堤防護岸補修外工事	維持修繕工事	茨城県行方市	5ヶ月	第1四半期	袋詰根固設置工 600袋 堆積土砂撤去工 3,000m3 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 施工工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
48	一般競争(政府調達以外)	霞ヶ浦導水工事事務所	R8霞ヶ浦導水石岡トンネル覆工整備工事	一般土木工事	茨城県東茨城郡茨城町	10ヶ月	第1四半期	配管工(普通鋼管φ3200) 360m 溶接工 1式 充填工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
49	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8国道6号牛久土浦BP土浦地区跨道橋下部工事	一般土木工事	茨城県土浦市	9ヶ月	第3四半期	橋台工 2基 基礎工 1式 下部工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
50	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8国道6号牛久土浦BP改良工事	一般土木工事	茨城県牛久市	8ヶ月	第2四半期	巡視・巡回工 1式 除草工 1式 伐木工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
51	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8国道6号牛久土浦BPつくば地区改良工事	一般土木工事	茨城県つくば市	9ヶ月	第2四半期	函渠工 2基 地盤改良工 1式 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
52	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8国道6号牛久土浦BP土浦地区改良工事	一般土木工事	茨城県土浦市	9ヶ月	第3四半期	道路土工 1,000m3 推進工 1式 排水構造物工 1式 歩道整備工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
53	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8圏央道神崎PA改良その1工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	9ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
54	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8圏央道神崎PA改良その2工事	一般土木工事	千葉県香取郡神崎町	9ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
55	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8圏央道神崎大栄地区改良その1工事	一般土木工事	千葉県成田市	7ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
56	一般競争(政府調達以外)	常総国道事務所	R8圏央道神崎大栄地区改良その2工事	一般土木工事	千葉県成田市	7ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
57	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道50号結城BP新川島橋護床工事	一般土木工事	茨城県筑西市	9ヶ月	第2四半期	・根固めブロック N=860個 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
58	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道4号矢板拡幅外環境整備工事	一般土木工事	栃木県矢板市	6ヶ月	第1四半期	・道路土工 約4,000m ³ ・切削OL 約2,100m ² ・排水構造物工 約250m ・除草工 約20,000m ² ・構造物撤去工 約500m ³ ・応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
59	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道4号春日部古河BP幸主地区改良工事	一般土木工事	茨城県猿島郡五霞町	7ヶ月	第2四半期	・地盤改良工(スラリー系攪拌φ1000) 約700本 ・ヤード整備工 約1,500m ² (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
60	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道4号西那須野道路三区町舗装工事	アスファルト舗装工事	栃木県那須塩原市	6ヶ月	第2四半期	・舗装工 約8,750m ² (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
61	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道4号平出工業団地(2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	10ヶ月	第2四半期	電線共同溝 約100m 排水構造物撤去 約100m 排水構造物設置 約200m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
62	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道4号中岡本町電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	11ヶ月	第2四半期	電線共同溝 約350m 電線共同溝(特殊部) 6箇所 歩道舗装 約200m ² 車道舗装 約200m ² (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
63	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8国道4号宇都宮国道管内電線共同溝路面復旧工事	アスファルト舗装工事	栃木県小山市	10ヶ月	第2四半期	歩道舗装 約3,000m ² 車道舗装 約1,000m ² (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
64	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7矢板出張所管内路面補修工事	アスファルト舗装工事	栃木県那須郡那須町	8ヶ月	第2四半期	・切削オーバーレイ工 12000m ² ・区画線工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
65	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7国分寺出張所管内交通安全対策その2工事	アスファルト舗装工事	栃木県宇都宮市	8ヶ月	第1四半期	道路土工 約 100m ³ アスファルト舗装工 約 400m ² 薄層カラー舗装工 約2,000m ² 縁石工 役 440m 区画線工 約3,300m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
66	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8矢板出張所管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	栃木県矢板市	11ヶ月	第2四半期	道路土工 約 300m ³ アスファルト舗装工 約 800m ² 切削オーバーレイ工 約1,900m ² 防護柵工 約 230m 区画線工 約1,500m (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
67	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8小山出張所管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	栃木県小山市	11ヶ月	第2四半期	道路土工 約 50m ³ アスファルト舗装工 約 500m ² 薄層カラー舗装工 約1,000m ² 縁石工 役 300m 区画線工 約2,000m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
68	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R7矢板・国分寺出張所管内区画線設置工事	維持修繕工事	栃木県宇都宮市	6ヶ月	第1四半期	溶融式区画線 W=15 約30,000m 溶融式区画線 W=30 約 4,500m 溶融式区画線 W=45 約 2,000m 溶融式区画線 矢印・文字 約 2,000m (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
69	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8宇都宮国道管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	栃木県宇都宮市	11ヶ月	第2四半期	CCTVカメラ(無停電電源装置含む)新設 6台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
70	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8・9国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事	橋梁補修工事	栃木県宇都宮市	17ヶ月	第2四半期	応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
71	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8・9国道50号大平高架橋補修工事	橋梁補修工事	栃木県栃木市	20ヶ月	第2四半期	亀裂補修工 1式 支取替工 2基 伸縮装置取替工 1式 塗替塗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
72	一般競争(政府調達以外)	宇都宮国道事務所	R8・9国道4号利根川新橋補修工事	橋梁補修工事	埼玉県久喜市	20ヶ月	第2四半期	亀裂補修工 1式 伸縮装置補修工 37m 排水管補修工 1式 塗替塗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
73	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8早川谷上流砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	31ヶ月	第1四半期	コンクリート 約3,500m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
74	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8般若沢床固群改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	34ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,200m ³ コンクリート 約1,200m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
75	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8大事沢第1砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	34ヶ月	第1四半期	コンクリート 約3,500m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
76	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R7針貝第2床固改築その2工事	一般土木工事	栃木県日光市	10ヶ月	第1四半期	コンクリート 約1,300m ³ 魚道ブロック 約500個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定。
77	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8相生第1砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	9ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,200m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
78	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8野門沢砂防堰堤改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	9ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,500m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
79	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8井戸沢砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	9ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,200m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
80	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8所野中沢砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	8ヶ月	第2四半期	コンクリート 約1,000m ³ 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
81	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8今市上流第3床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	8ヶ月	第2四半期	コンクリート 約800m3 魚道ブロック 約350個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
82	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8今市上流第1床固改築工事	一般土木工事	栃木県日光市	8ヶ月	第2四半期	コンクリート 約400m3 魚道ブロック 約150個 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
83	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8馬返崩壊地対策工事	法面処理工事	栃木県日光市	30ヶ月	第2四半期	法面工 約2,000m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
84	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8野門沢上流左岸崩壊地対策工事	法面処理工事	栃木県日光市	29ヶ月	第2四半期	法面工 約1,000m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
85	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8日光砂防施設整備(日光地区他)工事	維持修繕工事	栃木県日光市	6ヶ月	第2四半期	除石 約2,000m3 不陸整正 約2,000m2 側溝清掃 約12,000m 転落防止柵 約200m (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
86	一般競争(政府調達以外)	日光砂防事務所	R8日光砂防管内ネットワーク設備更新工事	通信設備工事	栃木県日光市	9ヶ月	第1四半期	ネットワーク更新 事務所L3-SW2台、L2-SW4台 出張所L2-SW1台 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
87	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8渡良瀬川管内砂防整備工事	一般土木工事	栃木県日光市	8ヶ月	第1四半期	花輪地区 除草工 1式 伐採工 1式 他、9地区の整備 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
88	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7松木川上流工事用道路工事	一般土木工事	栃木県日光市	10ヶ月	第1四半期	・擁壁工 30m 129m2 ・大型ブロック積工 58m 273m2 ・コンクリート舗装 429m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
89	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8小黒川砂防堰堤工事	一般土木工事	群馬県みどり市	12ヶ月	第3四半期	・堤体コンクリート 1,722m3 ・鋼製スリット部 89t (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
90	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8小滝川一号砂防堰堤工事	一般土木工事	栃木県日光市	8ヶ月	第3四半期	砂防堰堤コンクリート 1,570m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
91	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7渡良瀬川左岸鹿島町地先築堤工事	一般土木工事	栃木県足利市	9ヶ月	第1四半期	盛土工 : 約15,000m3 護岸工 : 約 5,000m2 植生工 : 約 5,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
92	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8羽刈堰ゲート設備更新工事	機械設備工事	栃木県足利市	10ヶ月	第2四半期	ゴム袋体更新 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
93	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8渡良瀬川管内遠方監視設備設置工事	通信設備工事	群馬県桐生市	9ヶ月	第2四半期	樋門・樋管遠隔監視設備7箇所 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
94	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R8館林市道8505号線橋梁(江川橋)下部(A1)新設工事	一般土木工事	群馬県館林市	11ヶ月	第2四半期	橋梁下部工(A1) 1基 護岸工 約500m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
95	一般競争(政府調達以外)	渡良瀬川河川事務所	R7旗川右岸村上町地先築堤工事	一般土木工事	栃木県佐野市	7ヶ月	第2四半期	盛土工:約7,300m3 植生工:約4,300m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
96	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8鎭川左岸木部地先築堤工事	一般土木工事	群馬県高崎市	9ヶ月	第3四半期	盛土工 V=1,500m3 ブロック積工 A=750m2 アスファルト舗装工 A=900m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
97	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8神流川左岸小林地先神流堰他撤去工事	一般土木工事	群馬県藤岡市	11ヶ月	第2四半期	盛土工 V=400m3 平ブロック張工 A=140m2 構造物撤去工 V=450m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
98	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道17号綾戸BP棚下地区改良その2工事	一般土木工事	群馬県渋川市	12ヶ月	第3四半期	落石防護柵工 1式、落石防護網工 1式、ロープ伏工 1式、ワイヤ ロープ掛工 1式、ワイヤーネット被覆工 1式、岩塊固定工 1式、岩接 着工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年8月公告予定
99	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その6工事	一般土木工事	群馬県伊勢崎市	15ヶ月	第2四半期	道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、調整池工 1式、構 造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
100	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良他の7工事	一般土木工事	群馬県伊勢崎市	13ヶ月	第2四半期	橋台工 1式、道路土工 1式、法面工 1式、法覆護岸工 1式、石・ブ ロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、構造物撤去 工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
101	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8・R9国道50号広沢地区電線共同溝その1工事	アスファルト舗装工事	群馬県桐生市	12ヶ月	第3四半期	舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、電線共同溝工 1式、舗装工 1 式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
102	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8・R9国道50号広沢地区電線共同溝その2工事	アスファルト舗装工事	群馬県桐生市	12ヶ月	第3四半期	舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、電線共同溝工 1式、舗装工 1 式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
103	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道50号前橋笠懸道路外環境整備工事	維持修繕工事	群馬県伊勢崎市	10ヶ月	第1四半期	道路土工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 令和8年4月公告予定
104	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道17号渋川西BP石原地区外改良舗装工事	アスファルト舗装工事	群馬県渋川市	7ヶ月	第1四半期	道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護 柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
105	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8国道17号上白井地区唐澤橋上部工事	プレストレスト・コンクリート工事	群馬県渋川市	7ヶ月	第2四半期	PC橋工 一式 橋梁付属物工 一式 コンクリート橋足場等設置工 一式 ブロック積工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
106	一般競争(政府調達以外)	高崎河川国道事務所	R8高崎管内照明設備改修他工事	電気設備工事	群馬県前橋市	9ヶ月	第1四半期	道路照明建替工 1式 道路照明基礎設置工 1式 道路照明維持工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
107	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8浅間山北麓砂防施設整備工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡嬭恋村	7ヶ月	第1四半期	砂防施設整備 1式 工事用道路 約400m 伐採 約40,000m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
108	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8花園砂防堰堤群工事用道路工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡中之条町	11ヶ月	第4四半期	工事用道路 約450m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
109	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8大窪沢川砂防堰堤(その2)工事	一般土木工事	長野県北佐久郡軽井沢町	10ヶ月	第4四半期	砂防堰堤 1基 ソイルセメント 約7,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
110	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8遅沢川床固群工事	一般土木工事	群馬県吾妻郡長野原町	21ヶ月	第1四半期	橋梁上部工 1式 橋梁下部工 1式 護岸工 約80m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
111	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R8濁川砂防堰堤工事	一般土木工事	長野県北佐久郡軽井沢町	7ヶ月	第1四半期	砂防堰堤 1基 コンクリート 約2,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
112	一般競争(政府調達以外)	利根川水系砂防事務所	R7利根砂防管内無線LAN環境整備工事	通信設備工事	群馬県渋川市	9ヶ月	第1四半期	無線LAN環境整備 1式 ・無線LANコントローラー 1台 ・AP(アクセスポイント) 15台 ・ネットワーク機器更新 4台 ・システムインテグレーション 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
113	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8稲戸井調節池土砂掘削その2工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=130,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
114	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8渡良瀬川左岸新久田築堤工事	一般土木工事	茨城県古河市	7ヶ月	第2四半期	盛土工 V=40,000m3 植生工 A=16,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
115	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8利根川左岸塚崎築堤工事	一般土木工事	茨城県猿島郡境町	7ヶ月	第2四半期	盛土工 V=16,000m3 植生工 A=17,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
116	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8思川左岸友沼築堤基盤整備工事	一般土木工事	栃木県下都賀郡野木町	8ヶ月	第2四半期	基盤整備工 V=25,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
117	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8稲戸井調節池土砂掘削その3工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=130,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
118	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8稲戸井調節池土砂掘削その4工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=130,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
119	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8利根川左岸明和水防拠点整備工事	一般土木工事	群馬県邑楽郡明和町	7ヶ月	第2四半期	基盤整備 V=35,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
120	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8稲土井調節池土砂掘削その1工事	一般土木工事	茨城県守谷市	8ヶ月	第2四半期	池内掘削 V=130,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
121	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8利根川(鬼怒川)左岸大木築堤工事	一般土木工事	茨城県守谷市	7ヶ月	第2四半期	盛土工 V=25,000m3 植生工 A=13,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
122	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8利根川左岸境河川防災ステーション基盤整備工事	一般土木工事	茨城県猿島郡境町	8ヶ月	第2四半期	基盤整備 V=34,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
123	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8利根川左岸稲築堤他関連整備工事	一般土木工事	茨城県取手市	10ヶ月	第1四半期	盛土工 V=9,000m3 植生工 A=5,000m2 工事用道路維持工 1式 維持工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
124	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8・R9渡良瀬貯水池谷田川橋耐震他工事	一般土木工事	埼玉県加須市	12ヶ月	第1四半期	橋台部耐震工 1式 落橋防止工 1式 水平力分担構造工 1式 橋脚巻立工 1式 貯水池防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
125	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R7渡良瀬遊水池周辺整備外工事	一般土木工事	埼玉県加須市	10ヶ月	第1四半期	配管工 1式 貯水池防護柵工 1式 樋管フラップゲート工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
126	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8・R9渡良瀬川左岸鳥喰地区高水敷整備工事	維持修繕工事	茨城県古河市	10ヶ月	第2四半期	高水敷整備工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
127	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8利根川上流河川情報表示板更新工事	通信設備工事	茨城県古河市	10ヶ月	第1四半期	河川情報表示設備 1式 河川情報表示装置設置工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
128	一般競争(政府調達以外)	利根川上流河川事務所	R8篠山第2樋管外ゲート設備更新工事	機械設備工事	栃木県栃木市	19ヶ月	第2四半期	扉体更新 6門 開閉装置更新 6門 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
129	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R8荒川左岸川田谷地区工用道路整備工事	一般土木工事	埼玉県桶川市	7ヶ月	第2四半期	砕石舗装工 L= 約2.0km (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
130	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R8荒川左岸平方地区低水護岸工事	一般土木工事	埼玉県上尾市	7ヶ月	第2四半期	低水護岸工 L=80m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
131	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R8葛川排水樋管新設工事	一般土木工事	埼玉県坂戸市	10ヶ月	第2四半期	樋管新設 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
132	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R8都幾川右岸正代地区工用道路整備工事	一般土木工事	埼玉県東松山市	8ヶ月	第2四半期	砕石舗装工 L= 約1.5km (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
133	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R8荒川上流河川情報設備更新工事	通信設備工事	埼玉県川越市	10ヶ月	第1四半期	機器製作 1式 河川情報設備据付・調整 1式 河川情報設備撤去 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
134	一般競争(政府調達以外)	荒川上流河川事務所	R8葛川排水樋管ゲート設備新設工事	機械設備工事	埼玉県坂戸市	13ヶ月	第1四半期	ゲート設備 製作・据付 1門分 管理橋 製作・据付 1橋 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
135	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道16号川越(3)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県川越市	13ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
136	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道16号見沼(2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県さいたま市見沼区	13ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
137	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道16号見沼電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県さいたま市見沼区	13ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
138	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号上尾電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県上尾市	13ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
139	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号桶川北本電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	埼玉県桶川市	13ヶ月	第2四半期	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
140	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号本庄道路国道462号橋下部他工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	12ヶ月	第1四半期	基礎杭工 1式 橋台工 2基 擁壁工 2基 仮設工 1式 排水構造物工 85m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
141	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号本庄道路忍保第2橋下部他工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	12ヶ月	第2四半期	基礎杭工 1式 橋台工 2基 幹線パイプライン敷設工 60m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
142	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号本庄道路忍保第1橋下部他工事	一般土木工事	埼玉県本庄市	12ヶ月	第2四半期	基礎杭工 1式 橋台工 2基 幹線パイプライン敷設工 80m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
143	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号本庄道路忍保第2橋上部工事	鋼橋上部工事	埼玉県本庄市	15ヶ月	第3四半期	工場製作工 274t 鋼橋架設工 274t (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
144	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8国道17号上尾道路箕田地区改良工事	一般土木工事	埼玉県鴻巣市	15ヶ月	第2四半期	プレキャストカルバート工 1式 L型擁壁工 1式 路盤工 1式 舗装工 1式 盛土工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
145	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8春日部国道出張所管内舗装修繕他工事	維持修繕工事	埼玉県春日部市	8ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装撤去工 1式 コンクリート舗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
146	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8大宮国道管内気象観測設備他改修工事	通信設備工事	埼玉県戸田市	8ヶ月	第1四半期	気象観測設備 1式 地下道防災設備 1式 配管・配線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
147	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8(仮称)道の駅くまがや改良他工事	一般土木工事	埼玉県熊谷市	7ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 排水構造物工 1式 電気設備工 1式 駐車場舗装工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
148	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8浦和・春日部管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	埼玉県さいたま市桜区	15ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
149	一般競争(政府調達以外)	大宮国道事務所	R8浦和・大宮管内交通安全対策工事	アスファルト舗装工事	埼玉県さいたま市桜区	12ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 緑石工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
150	一般競争(政府調達以外)	北首都国道事務所	R8国道4号東埼玉道路田島地区改良工事	一般土木工事	埼玉県北葛飾郡松伏町	8ヶ月	第2四半期	掘削工 4000m ³ 法面工 5000m ³ 排水構造物工 1000m ³ 緑石工 1300m ³ 調整池工 2箇所 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
151	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8利根川右岸佐原川樋管新設工事	一般土木工事	千葉県銚子市	22ヶ月	第2四半期	樋管新設 N=1基(B=3800 H=2000 2連 函体長 L=37m) 盛土工 V=9,700m ³ 地盤改良工 N=330本 ゲート設備工 1式 上屋工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
152	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川右岸忍町外築堤工事	一般土木工事	千葉県銚子市	7ヶ月	第1四半期	盛土工 V=17,700m ³ 堤脚水路工 L=180m 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
153	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7銚子出張所管内左岸堤防整備他工事	一般土木工事	茨城県神栖市	7ヶ月	第1四半期	盛土工 V=8,000m3 防護柵工 L=2,200m 配管工 L=1,150m 天端舗装工 A=5,200m2 (工事発注規模) 2億円以上3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
154	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7銚子出張所管内右岸堤防整備他工事	一般土木工事	千葉県銚子市	7ヶ月	第1四半期	盛土工 V=1,000m3 堤脚水路工 L=400m 防護柵工 L=580m 配管工 L=4,500m 天端舗装工 A=9,000m2 (工事発注規模) 2億円以上3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
155	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8利根川左岸川尻地区堤防整備他工事	一般土木工事	茨城県神栖市	7ヶ月	第2四半期	盛土工 V=10,000m3 配管工 L=450m 防護柵工 L=690m 天端舗装工 A=3,300m2 (工事発注規模) 2億円以上3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
156	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8利根川右岸笹本町土砂改良工事	一般土木工事	千葉県銚子市	7ヶ月	第2四半期	土砂改良工 V=20,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
157	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8利根川右岸松岸地区外整備工事	一般土木工事	千葉県銚子市	7ヶ月	第2四半期	盛土工 V=12,000m3 天端舗装工 A=1,500m2 法覆護岸工 L=200m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
158	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7北千葉第一機場沈砂池土砂撤去工事	維持修繕工事	千葉県印西市	8ヶ月	第1四半期	土砂改良 約3000m3 土砂掘削 約3000m3 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
159	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7北千葉導水路管路補修工事	維持修繕工事	千葉県印西市	6ヶ月	第1四半期	管路補修 約140m2 管路清掃 約75000m2 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
160	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R7利根川下流管内河道掘削工事	河川しゅんせつ工事	茨城県取手市	8ヶ月	第1四半期	河道掘削 10000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕工期制度(フレックス方式)の活用工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
161	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8忍川水門遠隔監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	千葉県銚子市	20ヶ月	第3四半期	本工事は、忍川水門における遠隔監視操作設備に関連した機器の製作・据付を行うものである。 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
162	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8荒波排水樋管外遠隔監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	茨城県神栖市	20ヶ月	第3四半期	本工事は、荒波排水樋管、石津排水樋管、石津上排水樋管及び仲新田排水樋管における遠隔監視操作設備に関連した機器の製作・据付を行うものである。 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
163	一般競争(政府調達以外)	利根川下流河川事務所	R8芦崎排水樋管外遠隔監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	千葉県銚子市	20ヶ月	第3四半期	本工事は、芦崎排水樋管、桜川排水樋管及び森戸川排水樋管における遠隔監視操作設備に関連した機器の製作・据付を行うものである。 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
164	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R8中川左岸戸ヶ崎地先堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県三郷市	8ヶ月	第2四半期	築堤盛土 約4,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
165	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R8中川左岸吉川地先外堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県吉川市	7ヶ月	第2四半期	堤防整備延長 約410m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
166	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7中川右岸大瀬地先堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県八潮市	7ヶ月	第2四半期	築堤盛土 約15,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
167	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川右岸西関宿地先堤防整備工事	一般土木工事	埼玉県幸手市	8ヶ月	第1四半期	築堤盛土 約10,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
168	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R8江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連整備工事	一般土木工事	東京都江戸川区	26ヶ月	第3四半期	ボックスカルバート工 約250m (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
169	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川左岸加地先堤防整備工事	一般土木工事	千葉県流山市	8ヶ月	第2四半期	築堤盛土 約10,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
170	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R8江戸川左岸南地先低水護岸工事	一般土木工事	千葉県流山市	7ヶ月	第2四半期	築堤盛土 約8,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
171	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R8江戸川右岸鍋小路防災ステーション周辺整備工事	一般土木工事	埼玉県吉川市	7ヶ月	第2四半期	築堤盛土 約17,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
172	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R8江戸川管内堤防強化関連整備他工事	一般土木工事	千葉県流山市	7ヶ月	第2四半期	土砂改良工 約30,000m ³ (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
173	一般競争(政府調達以外)	江戸川河川事務所	R7江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連他工事	一般土木工事	東京都江戸川区	8ヶ月	第2四半期	地盤改良工 約3,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
174	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道464号松崎ランプ上部工事	鋼橋上部工事	千葉県成田市	15ヶ月	第4四半期	橋長:約132.0m 4径間連続非合成鋼板桁橋 工場製作工 約150t・工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式、橋梁現場塗装工 約10.0m ² 、橋梁付属物工 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和9年1月公告予定
175	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8千葉国道管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	千葉県千葉市	8ヶ月	第1四半期	【千葉出張所管内】 切削オーバーレイ工 約2,000m ² 舗装打換工 約1,000m ² 区画線工 1式 仮設工 1式 【酒々井出張所管内】 切削オーバーレイ工 約3,000m ² 舗装打換工 約1,500m ² 区画線工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
176	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号千鳥大橋(海側)舗装補修工事	維持修繕工事	千葉県市川市	11ヶ月	第2四半期	SFRC舗装 約1,400m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
177	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号舞浜大橋(山側)舗装補修工事	維持修繕工事	千葉県浦安市	11ヶ月	第2四半期	SFRC舗装 約1,200m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
178	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号海老川大橋(山側)橋梁補修工事	橋梁補修工事	千葉県船橋市	12ヶ月	第2四半期	伸縮装置取替工 1式 き裂補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
179	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号浦安第1歩道橋補修工事	橋梁補修工事	千葉県浦安市	12ヶ月	第2四半期	・橋面防水工 1式 ・床版補強工 1式 ・断面修復工 1式 ・当て板補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
180	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号浦安第2歩道橋補修工事	橋梁補修工事	千葉県浦安市	12ヶ月	第2四半期	・橋面防水工 1式 ・床版補強工 1式 ・断面補修工 1式 ・当て板補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
181	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道16号養老大橋橋梁補修工事	橋梁補修工事	千葉県市原市	8ヶ月	第2四半期	・伸縮装置取替工 1式 ・当て板補強工 1式 ・ひび割れ補修工 1式 ・断面補修工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
182	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道357号市川共同溝補強その26工事	一般土木工事	千葉県市川市	7ヶ月	第2四半期	延長約50m 液化化対策工事 掘削工 1式、鋼矢板打設工 1式、布堀土工 1式、工事用道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
183	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道6号米本地区下り(その2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県松戸市	17ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約400m (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
184	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道6号胡録台地区下り(その3)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	千葉県松戸市	17ヶ月	第2四半期	電線共同溝本体工事 延長約340m (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
185	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R7千葉国道管内照明設備改修工事	電気設備工事	千葉県千葉市	12ヶ月	第4四半期	・歩道照明灯具更新 300灯(LED化) ・歩道橋照明灯具更新 170灯(LED化) ・歩道照明灯具更新 12基 ・トンネル照明灯具更新 25台(LED化) (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
186	一般競争(政府調達以外)	千葉国道事務所	R8国道127号遠隔遮断機設置工事	通信設備工事	千葉県南房総市	15ヶ月	第2四半期	遠隔遮断機 4基 遠隔遮断機制御装置 1台 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
187	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R8荒川下流左岸川口地区高規格堤防擁壁工事	一般土木工事	埼玉県川口市	17ヶ月	第1四半期	河川土工 掘削工(ICT)約12,000m3 盛土工(ICT)約5,700m3 擁壁護岸工 プレキャスト擁壁工 約170m 帯鋼補強土壁工 約180m 付帯道路工 アスファルト舗装工 約1,500m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
188	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7荒川下流左岸松島一丁目地区高水敷掘削工事	一般土木工事	東京都江戸川区	7ヶ月	第1四半期	河川土工 掘削工(ICT) 約9,000m3 盛土工 約2,500m3 作業船運転工 1式 法覆護岸工 カゴマット(スロープ型) 約1,300m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
189	一般競争(政府調達以外)	荒川下流河川事務所	R7荒川下流左岸北葛西一丁目地区中堤高潮堤防工事	一般土木工事	東京都江戸川区	8ヶ月	第2四半期	河川土工 盛土工 約1,100m3 護岸基礎工 護岸基礎工 約100m 法覆護岸工 コンクリート張り 約3,000m2 構造物撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
190	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8国道15号南品川外電線共同溝その2工事	アスファルト舗装工事	東京都品川区	14ヶ月	第2四半期	(南品川工区)工事延長L=240m、電線共同溝工 約240m(上下線)、プレキャストボックス工 (特殊部)16箇所、舗装復旧工(車道)約800m2、開削土工 約800m3 (白山工区)工事延長L=150m 切削オーバーレイ工 900m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
191	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8国道246号赤坂地区外修繕工事	維持修繕工事	東京都港区	7ヶ月	第2四半期	浸水対策工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
192	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8亀有・万世橋出張所管内交通安全対策工事	維持修繕工事	東京都江戸川区	8ヶ月	第1四半期	交差点改良 1式 歩道橋撤去工 1式 区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
193	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8東京国道管内標識設置ほか工事	維持修繕工事	東京都港区	10ヶ月	第2四半期	標識工 1式 標識点検 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
194	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R7国道246号赤坂地区外通信設備工事	通信設備工事	東京都港区	8ヶ月	第2四半期	・CCTV設備(機器) 1式 ・CCTV設備設置工 1式 ・CCTV設備撤去工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
195	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8国道1号中延共同溝附帯設備(その1)更新工事	電気設備工事	東京都品川区	9ヶ月	第2四半期	附帯設備更新 ・引込配電塔 1基 ・照明灯 約75台 ・ポンプ 2台 ・換気ファン 8台 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
196	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8東京国道管内CCTV設備設置工事	通信設備工事	東京都港区	9ヶ月	第2四半期	CCTV設備(機器) 5台 CCTV設備設置工 5台 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
197	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8東京国道管内道路情報表示設備設置工事	通信設備工事	東京都港区	9ヶ月	第2四半期	道路情報表示設備(機器) 2面 道路情報表示設備設置工 2面 道路情報表示設備撤去工 2面 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
198	一般競争(政府調達以外)	東京国道事務所	R8国道357号羽田空港トンネル消火設備工事	機械設備工事	東京都大田区	14ヶ月	第2四半期	トンネル送水管敷設 1式 消火設備設置 1式 土工 1式 舗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
199	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP大船地区改良工事	一般土木工事	東京都八王子市	11ヶ月	第1四半期	・場所打擁壁工 V=約620m3 ・補強土壁工 A=約440m2 ・防護柵工 V=約160m3 ・アスファルト舗装工 A=約780m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定
200	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP大船寺田地区改良舗装その1工事	アスファルト舗装工事	東京都八王子市	11ヶ月	第1四半期	・アスファルト舗装工 A=約9,000m2 ・排水構造物工 1式 ・区画線工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
201	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区コンクリート舗装その1工事	セメント・コンクリート舗装工事	東京都八王子市	14ヶ月	第2四半期	・コンクリート舗装工 A=約7,500m ² ・側溝工 L=約300m ・縁石工 L=約900m ・区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
202	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区コンクリート舗装その2工事	セメント・コンクリート舗装工事	東京都八王子市	14ヶ月	第2四半期	・コンクリート舗装工 A=約7,500m ² ・側溝工 L=約300m ・縁石工 L=約900m ・区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
203	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区コンクリート舗装その3工事	セメント・コンクリート舗装工事	東京都八王子市	14ヶ月	第2四半期	・コンクリート舗装工 A=約6,000m ² ・側溝工 L=約700m ・縁石工 L=約700m ・区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
204	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区コンクリート舗装その4工事	セメント・コンクリート舗装工事	東京都八王子市	14ヶ月	第2四半期	・コンクリート舗装工 A=約6,000m ² ・側溝工 L=約700m ・縁石工 L=約700m ・区画線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
205	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区TN非常警報設備他工事	通信設備工事	東京都八王子市	16ヶ月	第1四半期	・非常警報設備 1式 ・CCTV設備 1式 ・光ケーブル敷設工 1式 ・配管、配線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定
206	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8国道20号八王子南BP館地区TNラジオ再放送設備他工事	通信設備工事	東京都八王子市	16ヶ月	第1四半期	・ラジオ再放送設備 1式 ・無線通信補助設備 1式 ・光ケーブル敷設工 1式 ・配管、配線工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定
207	一般競争(政府調達以外)	相武国道事務所	R8相武国道事務所管内交通安全施設整備工事	維持修繕工事	東京都国立市	10ヶ月	第1四半期	・区画線工 L=約11,295m ・舗装工 A=約1,700m ² ・標識工 約3基 ・道路土工 V=約4m ³ ・アスファルト舗装工 A=約10m ² ・ブロック舗装工 A=約40m ² ・縁石工 L=約33m ・道路付属物工 1式 ・排水構造物工 1式 ・植栽維持工 1式 ・撤去工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定
208	一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R8宮ヶ瀬ダム堆積土砂搬出工事	一般土木工事	神奈川県相模原市緑区	9ヶ月	第1四半期	土砂掘削 約30,000m ³ 土砂等運搬 約30,000m ³ 伐木 約10,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
209	一般競争(政府調達以外)	相模川水系広域ダム管理事務所	R7宮ヶ瀬ダム管内ネットワーク設備設置工事	通信設備工事	神奈川県相模原市緑区	9ヶ月	第1四半期	相模川水系広域ダム管理事務所の無線LAN設置工事 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は 補正予算による発注工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
210	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8多摩川右岸本町低水護岸工事	一般土木工事	神奈川県川崎市川崎区	20ヶ月	第2四半期	・盛土工 約6,400m3 ・矢板護岸工 約146m ・法覆護岸工 約840m2 ・根固めブロック工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
211	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8多摩川右岸稲田集水埋管撤去工事	一般土木工事	神奈川県川崎市多摩区	19ヶ月	第2四半期	集水埋管撤去 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
212	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8多摩川右岸戸手高規格堤防盛土工事	一般土木工事	神奈川県川崎市幸区	6ヶ月	第3四半期	盛土 約22,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
213	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8多摩川右岸石田防災ステーション上面整備工事	一般土木工事	東京都日野市	4ヶ月	第3四半期	舗装工 1基 根固めブロック製作 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
214	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8鶴見川鶴見中央河道浚渫工事	河川しゅんせつ工事	神奈川県横浜市鶴見区	8ヶ月	第2四半期	河道浚渫 約4,000m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
215	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8西湘海岸養浜工事	維持修繕工事	神奈川県中郡二宮町	7ヶ月	第2四半期	養浜 約5,000m3 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
216	一般競争(政府調達以外)	京浜河川事務所	R8根川排水樋門遠隔監視操作制御設備新設工事	機械設備工事	東京都立川市	10ヶ月	第2四半期	・遠隔監視操作制御設備(親局) 1式 ・遠隔監視操作制御設備(子局) 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
217	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R8国道357号東京湾岸道路改良工事	一般土木工事	東京都江東区	8ヶ月	第2四半期	伐木・除根 1式 工用用道路整備 3.5km 仮設工 1式 土砂運搬 17,000m3 土砂処分 4,300m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
218	一般競争(政府調達以外)	川崎国道事務所	R7国道15号蒲田地区外電線共同溝他工事	アスファルト舗装工事	東京都大田区	8ヶ月	第1四半期	電線共同溝工 1式 舗装工 1式 道路照明工 1式 残土処理工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
219	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	9ヶ月	第3四半期	付替え道路工:1式 仮設工:1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
220	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜湘南道路藤沢高架橋下部工事	一般土木工事	神奈川県藤沢市	15ヶ月	第2四半期	橋梁下部工:3基 仮設工:1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
221	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横環南栄IC・JCT改良工事	一般土木工事	神奈川県横浜市栄区	8ヶ月	第2四半期	舗装工 約300m2 路体盛土工 約3,000m3 排水構造物工 1式 防護柵工 約300m 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
222	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横環南栄・戸塚間改良その2工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	16ヶ月	第3四半期	掘削工 約30,000m3 盛土工 約70,000m3 帯鋼補強土壁 約1,700m2 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年9月公告予定
223	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜国道事務所管内環境整備その1工事	一般土木工事	神奈川県高座郡寒川町	11ヶ月	第3四半期	路体(築堤)盛土1,000m3 法面護岸工700m2 のり面防護工1式 仮設工1式 応急処理工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
224	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜湘南道路小雀地区外改良工事	一般土木工事	神奈川県横浜市戸塚区	12ヶ月	第2四半期	・掘削工 13000m3 ・補強土壁工 150m2 ・重力式擁壁工 60m3 ・ブロック積工 500m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
225	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横環南国道1号歩道橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県横浜市戸塚区	14ヶ月	第4四半期	工場製作工 100t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁形式:2径間連続鋼床版箱桁ラーメン橋(跨道部) 橋長:L=55.7m 支間長:L=22.5m+30.0 架設工法:トラッククレーン・ベント架設 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
226	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横環南栄IC・JCT Cランプ4号橋上部工事	鋼橋上部工事	神奈川県横浜市栄区	14ヶ月	第3四半期	工場製作工 約160t 工場塗装工 約1,600m ² 工場製品輸送工 1式 架設工 1式 橋梁形式: ・Cランプ4号橋:鋼2径間連続少数板桁橋 架設工法:トラッククレーン・ベント架設 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年9月公告予定
227	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8国道246号下鶴間(3)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県大和市	18ヶ月	第2四半期	工事延長 L=約100m 電線共同溝延長 約100m 舗装工 1式 排水構造物 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
228	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8国道16号堀口外電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市金沢区	19ヶ月	第2四半期	工事延長 L=約250m 電線共同溝延長 約250m 舗装工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
229	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8国道16号保土ヶ谷(3)外電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市保土ヶ谷区	20ヶ月	第2四半期	工事延長 L=約300m 電線共同溝延長 約300m 舗装工 1式 排水構造物 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
230	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8国道1号西小磯(2)電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	神奈川県中郡大磯町	20ヶ月	第2四半期	工事延長150m 電線共同溝工事150m 舗装工 1式 排水構造物 1式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
231	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜国道事務所管内共同溝補修工事	維持修繕工事	神奈川県横浜市	10ヶ月	第1四半期	共同溝補修工 本体補修工 止水工240m、導水板設置70m、コンクリート剥離補修20m ² 、シール材打替100m、設備搬処理0.8m ³ 、付属物補修工 ダンパー取替15箇所、ストッパー取替10箇所、ビット部グレーチング取替2箇所、仮設工 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定
232	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜国道事務所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	神奈川県横浜市鶴見区	6ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ工 18,000m ² 区画線工 12,000m (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
233	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜国道事務所管内区画線設置工事	維持修繕工事	神奈川県横浜市保土ヶ谷区	6ヶ月	第2四半期	区画線 L=45,000m (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定
234	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜国道事務所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	神奈川県横浜市鶴見区	6ヶ月	第2四半期	あて板補修 1式 断面修復 1式 ひびわれ補修 1式 伸縮装置工 1式 塗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
235	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜国道事務所管内歩道橋補修工事	橋梁補修工事	神奈川県横浜市鶴見区	6ヶ月	第2四半期	あて板補修 1式 断面修復 1式 ひびわれ補修 1式 伸縮装置工 1式 塗装工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
236	一般競争(政府調達以外)	横浜国道事務所	R8横浜国道事務所管内交通安全対策他工事	維持修繕工事	神奈川県横浜市中区	10ヶ月	第2四半期	舗装工 A=4,000m ² 自転車用矢羽根 N=800箇所 法定外看板 N=10箇所 区画線 L=20,000m (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
237	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8国道139号本栖精進電線共同溝その4工事	アスファルト舗装工事	山梨県南都留郡富士河口湖町	15ヶ月	第2四半期	電線共同溝 敷設延長L=300m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
238	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8国道138号山中湖電線共同溝工事	アスファルト舗装工事	山梨県南都留郡山中湖村	15ヶ月	第2四半期	電線共同溝 敷設延長L=300m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
239	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8甲府・峡南・大和出張所管内交通安全対策工事	維持修繕工事	山梨県南巨摩郡身延町	10ヶ月	第1四半期	区画柵工 約300m 舗装工 約1,500m ² 区画線工 1式 標識工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用予定工事である。
240	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8国道138号山中湖自転車歩行者道設置他(その2)工事	維持修繕工事	山梨県南都留郡山中湖村	10ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 舗装工 約1,500m ² 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
241	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8甲府河川国道事務所管内区画線更新工事	維持修繕工事	山梨県上野原市	7ヶ月	第1四半期	区画線工 約30,000m (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
242	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8国道20号四方津地区歩道整備工事	維持修繕工事	山梨県上野原市	8ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 擁壁工 約60m式 排水構造物工 約100m式 舗装工 約200m2 撤去工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
243	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事	造園工事	山梨県甲府市	9ヶ月	第2四半期	除草工 30,000m2 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による発注予定工事である。
244	一般競争(政府調達以外)	甲府河川国道事務所	R8大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事	造園工事	山梨県大月市	8ヶ月	第2四半期	除草工 30,000m2 応急処理工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による発注予定工事である。
245	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8荒川工事用道路工事	一般土木工事	山梨県南アルプス市	19ヶ月	第1四半期	鉄筋挿入工 240本 コンクリート 250m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
246	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8稲又第三砂防堰堤改築工事	一般土木工事	山梨県南巨摩郡早川町	8ヶ月	第2四半期	仮水路 70m コンクリート 1,500m3 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
247	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8空谷砂防堰堤改築工事	一般土木工事	長野県諏訪郡富士見町	18ヶ月	第3四半期	コンクリート 1,500m3 法面工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
248	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8武智川下流床固群工事	一般土木工事	長野県諏訪郡富士見町	23ヶ月	第2四半期	床固工 1基 コンクリート 900m3 流路護岸工 560m2 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
249	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8小武川下流第4床固工事	一般土木工事	山梨県韮崎市	11ヶ月	第2四半期	床固工 1基 コンクリート 1,600m ³ 巨石張 1,300m ² 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
250	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8釜無川出張所砂防整備工事	維持修繕工事	長野県諏訪郡富士見町	6ヶ月	第2四半期	工事用道路補修 約4,000m ² 法面補修 約500m ² (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
251	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8白州出張所砂防整備工事	維持修繕工事	山梨県北杜市	6ヶ月	第2四半期	工事用道路補修 約4,000m ² 法面補修 約400m ² (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
252	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8早川出張所砂防整備工事	維持修繕工事	山梨県南アルプス市	6ヶ月	第2四半期	工事用道路補修 約3,000m ² 法面補修 約1,000m ² (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
253	一般競争(政府調達以外)	富士川砂防事務所	R8富士川砂防管内CCTV設備設置他工事	通信設備工事	山梨県北杜市	9ヶ月	第2四半期	CCTVカメラ(新規)1台 CCTVカメラ(更新)2台 無停電電源装置設置 1台 光ケーブル敷設・撤去 2.5km (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
254	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7国道158号松本波田道路新村和田地区外改良6工事	一般土木工事	長野県松本市	8ヶ月	第1四半期	道路土工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
255	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道158号松本波田道路波田地区改良4工事	一般土木工事	長野県松本市	12ヶ月	第3四半期	道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
256	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道158号松本波田道路新村和田地区改良7工事	一般土木工事	長野県松本市	8ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 カルバート工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
257	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道158号松本波田道路波田地区改良5工事	一般土木工事	長野県松本市	8ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
258	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP塩崎地区外改良舗装工事	一般土木工事	長野県長野市	12ヶ月	第2四半期	道路土工 3,000m3 地盤改良工 1,500m3 擁壁工 1式 排水構造物工 800m 舗装工 4,000m3 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
259	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP網掛地区改良11工事	一般土木工事	長野県埴科郡坂城町	12ヶ月	第3四半期	・道路土工 1式 ・プレキャストカルバート工 1基 ・多自然護岸工 1式 ・仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
260	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良舗装工事	一般土木工事	長野県千曲市	9ヶ月	第3四半期	道路土工 5,000m3 擁壁工 150m 排水構造物工 500m 舗装工 4,000m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定
261	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP網掛地区改良12工事	一般土木工事	長野県埴科郡坂城町	9ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 地盤改良工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
262	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号上田BP蒼久保地区外改良5工事	一般土木工事	長野県上田市	9ヶ月	第2四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 踏掛版工 1式 縁石工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
263	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号上田BP国分地区改良舗装工事	一般土木工事	長野県上田市	12ヶ月	第4四半期	道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 擁壁工 1式 防護柵工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
264	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP塩崎地区舗装工事	アスファルト舗装工事	長野県長野市	9ヶ月	第3四半期	舗装工 10,000m2 区画線工 1式 縁石工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年10月公告予定

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
265	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道19号松本拡幅落合橋下部工事	一般土木工事	長野県松本市	12ヶ月	第2四半期	橋脚工1基 仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
266	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道20号下諏訪岡谷BP1号橋下部工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	16ヶ月	第3四半期	橋台躯体工 1基 深礎工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
267	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道20号下諏訪岡谷BP2号橋下部工事	一般土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町	16ヶ月	第3四半期	橋台躯体工 2基 深礎工 1式 場所打杭工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
268	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8長野出張所管内北部除雪作業	維持修繕工事	長野県長野市	6ヶ月	第2四半期	新雪除雪工一式、拡幅除雪工一式、路面整正工一式、圧雪処理工一式、運搬除雪工一式、凍結防止工一式、歩道除雪工一式、安全処理工一式、雪道巡回工一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
269	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8国道18号坂城更埴BP塩崎地区道路排水設備新設工事	機械設備工事	長野県千曲市	12ヶ月	第2四半期	高圧引込受電盤製作据付1基、高圧変圧器盤製作据付1基、水中ポンプ製作製作据付7基、ポンプ制御盤製作据付5面、配管設備製作据付1式、付属設備製作据付1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
270	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R7上田出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	長野県上田市	6ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ 10,000m ² 区画線工 3,000m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用予定工事である。
271	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8岡谷維持修繕出張所管内舗装修繕工事	アスファルト舗装工事	長野県岡谷市	6ヶ月	第2四半期	切削オーバーレイ 10,000m ² 区画線工 3,000m (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用予定工事である。
272	一般競争(政府調達以外)	長野国道事務所	R8長野国道管内道路照明施設他維持工事	維持修繕工事	長野県長野市	10ヶ月	第1四半期	照明補修 72回、 照明灯更新 5基、 トンネル照明点検 1回、 融雪設備点検 1回、 臨時点検 12回、 光ケーブル移設 2径間、 光ケーブル点検 20km、 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
273	一般競争(政府調達以外)	国営常陸海浜公園事務所	R8国営ひたち海浜公園老朽化施設更新他工事	造園工事	茨城県ひたちなか市	8ヶ月	第2四半期	園路広場整備工 1式 樹林地管理工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、新年度予算による発注予定工事である。
274	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R8相俣ダム貯砂ダム土砂掘削工事	維持修繕工事	群馬県利根郡みなかみ町	7ヶ月	第1四半期	土砂掘削 4,800m3 土砂運搬 4,800m3 盛土 3,200m3 工事用進入路 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する 試行工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
275	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R8相俣ダム主放流設備他新設工事	機械設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	25ヶ月	第4四半期	主放流設備据付 1式 小容量放流設備据付 1式 (据付部品は支給品) (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
276	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R8利根川ダム管内塗装工事	塗装工事	群馬県利根郡みなかみ町	9ヶ月	第1四半期	局舎他塗替塗装 22か所 PCB除去・処分 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
277	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R8利根川ダム管内放流警報設備他更新工事	通信設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	10ヶ月	第1四半期	放流警報設備 更新 1式 放流警報表示設備 更新 1式 据付・調整 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
278	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R8利根川ダム管内ネットワーク設備整備工事	通信設備工事	群馬県利根郡みなかみ町	10ヶ月	第1四半期	ネットワーク設備 更新 1式 システムインテグレーション 1式 据付・調整 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
279	一般競争(政府調達以外)	利根川ダム統合管理事務所	R8利根川ダム河川情報設備更新工事	通信設備工事	群馬県前橋市	19ヶ月	第1四半期	河川情報システム 1式 据付・調整 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
280	一般競争(政府調達以外)	鬼怒川ダム統合管理事務所	R8川俣ダム左岸管理用トンネル工事	一般土木工事	栃木県日光市	15ヶ月	第3四半期	・トンネル工 L=83m ・仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
281	一般競争(政府調達以外)	関東技術事務所	R7関東技術事務所低圧受電設備設置工事	受変電設備工事	千葉県松戸市	9ヶ月	第1四半期	関東技術事務所及び船橋防災センターにおいて既設低圧受電設備の更新を行うものである。 ・低圧受変電設備(機器) 1式 ・低圧受変電設備据付及び撤去 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年4月公告予定
282	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その1工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市桜区	8ヶ月	第2四半期	池内水路 L=200m 大型連結ブロック張工 A=3,000m ² 吐き口工 2基 構造物撤去 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
283	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その2工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	8ヶ月	第2四半期	池内水路 L=300m 大型連結ブロック張工 A=6,000m ² 取水施設 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
284	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その3工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	8ヶ月	第2四半期	池内水路 L=300m 大型連結ブロック張工 A=6,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
285	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その4工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	8ヶ月	第2四半期	池内水路 L=300m 大型連結ブロック張工 A=6,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
286	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その5工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	8ヶ月	第2四半期	池内水路 L=200m 大型連結ブロック張工 A=4,000m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
287	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池池内水路整備その6工事	一般土木工事	埼玉県さいたま市西区	8ヶ月	第2四半期	池内水路 L=200m 大型連結ブロック張工 A=2,800m ² 取水施設 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
288	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第三調節池基盤整備工事	一般土木工事	埼玉県川越市	8ヶ月	第2四半期	基盤整備 仮栈橋 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
289	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第三調節池土砂改良他その3工事	一般土木工事	埼玉県川越市	5ヶ月	第3四半期	土砂改良工 V=50,000m 維持修繕工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
290	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R7荒川第三調節池土砂改良その4工事	一般土木工事	埼玉県川越市	5ヶ月	第3四半期	土砂改良工 V=50,000m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
291	一般競争(政府調達以外)	荒川調節池工事事務所	R8荒川第二調節池警報設備他設置工事	通信設備工事	埼玉県さいたま市桜区	9ヶ月	第2四半期	CCTV設備 2台 警報設備 4台 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
292	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸額田地先上流部築堤(その1)工事	一般土木工事	茨城県那珂市	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=550m V=28,000m ³ 河道掘削 V=約20,000m ³ 土砂改良 1式、付帯道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
293	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸額田地先上流部築堤(その2)工事	一般土木工事	茨城県那珂市	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=420m V=24,000m ³ 河道掘削 V=約17,000m ³ ブロック張 A=約3,000m ² 土砂改良 1式、付帯道路工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
294	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸頃藤南地先築堤工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=170m、V=13,000m ³ 連節ブロック張 A=2,300m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
295	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸頃藤北地先築堤工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=120m V=2,800m ³ ブロック張 A=2,400m ² 、 工用道路整備 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、補正予算による発注工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
296	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸頃藤北地先築堤工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=380m、V=6,800m ³ 連節ブロック張 A=3,080m ² (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
297	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川左岸頃藤北地先堤防整備工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=200m V=4, 800m3 ブロック積 A=1, 170m2 特殊堤(パラベット) L=270m 樋管(1,000×1,000) 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
298	一般競争(政府調達以外)	久慈川緊急治水対策河川事務所	R7久慈川右岸下津原地先築堤工事	一般土木工事	茨城県久慈郡大子町	9ヶ月	第2四半期	築堤 L=380m V=6, 100m3 ブロック張 A=2, 180m2、 パラベット L=280m 重力式擁壁 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
299	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R7昭和施設撤去及び維持管理その4工事	造園工事	東京都立川市	11ヶ月	第1四半期	プール解体 1式 高木伐採 1式 汚染土壌処理 1式 管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
300	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R7昭和施設撤去及び維持管理その5工事	造園工事	東京都立川市	11ヶ月	第1四半期	プール解体 1式 高木伐採 1式 汚染土壌処理 1式 管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用工事である。
301	一般競争(政府調達以外)	国営昭和記念公園事務所	R8・R9大磯施設整備工事	一般土木工事	神奈川県中郡大磯町	22ヶ月	第1四半期	敷地造成工 1800m3 公園施設等撤去・移設工 1式 雨水排水設備工 1式 園路広場整備工 1式 管理施設整備工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
302	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	千葉港湾合同庁舎(26)建築改修その他工事	建築工事	千葉県千葉市	10ヶ月	第2四半期	庁舎 RC-6 約4, 800m2 津波対策改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 機械設備(空調和設備)改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
303	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	農林水産研修所つくば館庁舎(26)建築改修その他工事	建築工事	茨城県つくば市	7ヶ月	第2四半期	庁舎 RC-4 約1, 900m2 防水改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用工事である。
304	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	動物医薬品検査所国分寺庁舎(26)構内整備工事	建築工事	東京都国分寺市	10ヶ月	第4四半期	庁舎 RC-3 約2, 000m2 他 取りこわし 一式 他 (工事発注規模) 3億4000万円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
305	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	情報通信政策研究所(26)電気設備改修その他工事	電気設備工事	東京都国分寺市	13ヶ月	第2四半期	本館棟 SRC-3 約5,800m2 宿泊棟 RC-3 約1,900m2 電気設備(受変電設備)改修一式 上記に伴う機械設備改修一式、建築改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
306	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	渋谷地方合同庁舎(26)電気設備改修その他工事	電気設備工事	東京都渋谷区	21ヶ月	第2四半期	本館 SRC-7-2 約11,000m2 機械設備(受変電設備、発電設備、自動火災報知設備、拡声設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
307	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	埼玉県警察学校生徒寮(26)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	埼玉県さいたま市北区	15ヶ月	第2四半期	第一生徒寮 RC-5 約3,800m2 機械設備(空調設備)改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、建築改修一式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
308	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	国土地理院本館他(26)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	茨城県つくば市	14ヶ月	第2四半期	本館棟 SRC-6-1 約19,000m2 共用棟 RC-3 約3,000m2 機械設備(給排水衛生設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
309	公募型指名競争(標準タイプ)	営繕部	気象研究所(26)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	茨城県つくば市	14ヶ月	第2四半期	本館 SRC-7-1 約17,000m2 機械設備(空調設備、換気設備、自動制御設備、消火設備、ガス設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
310	公募型指名競争(標準タイプ)	霞ヶ浦河川事務所	R8常陸川水門ゲート設備修繕工事	機械設備工事	茨城県神栖市	9ヶ月	第1四半期	ワイヤーロープ更新 2門 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
311	公募型指名競争(標準タイプ)	霞ヶ浦導水工事事務所	R8霞ヶ浦導水石岡トンネル立坑外構整備他工事	一般土木工事	茨城県水戸市	13ヶ月	第2四半期	・立坑蓋製作 1基 ・立坑蓋設置 2基 ・外構舗装修繕 1式 ・立入防止柵設置 1式 ・工事用道路撤去 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
312	公募型指名競争(標準タイプ)	霞ヶ浦導水工事事務所	R8霞ヶ浦導水第2機場周辺復旧工事	一般土木工事	茨城県石岡市	7ヶ月	第2四半期	アスファルト舗装工 1,000m2 大排水水路工 450m 小排水水路工 1,300m 田圃復旧工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
313	公募型指名競争(標準タイプ)	宇都宮国道事務所	R8宇都宮国道事務所外壁改修その他工事	建築工事	栃木県宇都宮市	9ヶ月	第2四半期	・外壁改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
314	公募型指名競争(標準タイプ)	高崎河川国道事務所	R7高崎河川国道事務所建築改修その他工事	建築工事	群馬県高崎市	5ヶ月	第2四半期	高崎河川国道事務所(既存) RC-5 約4,400m2 内装改修、機械設備改修、電気設備改修 一式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年6月公告予定
315	公募型指名競争(標準タイプ)	高崎河川国道事務所	R8高崎河川国道事務所機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	群馬県高崎市	17ヶ月	第2四半期	高崎河川国道事務所(既存) RC-5 約4,400m2 空調設備改修、電気設備改修、建築改修 一式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
316	公募型指名競争(標準タイプ)	高崎河川国道事務所	R8道の駅おた機械設備改修工事	暖冷房衛生設備工事	群馬県太田市	4ヶ月	第2四半期	道の駅おた(既存) S-1 約290m2 給水設備改修 一式 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
317	公募型指名競争(標準タイプ)	利根川上流河川事務所	R8古河出張所外空調設備その他改修工事	暖冷房衛生設備工事	茨城県古河市	4ヶ月	第1四半期	茨城県古河市桜町4-8に所在する古河出張所外1件の空調設備等の改修工事を行うものである。 空調設備改修 一式 換気設備改修 一式 照明設備改修 一式 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
318	公募型指名競争(標準タイプ)	荒川上流河川事務所	R8西浦和出張所外給排水衛生設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	埼玉県さいたま市桜区	8ヶ月	第2四半期	西浦和出張所庁舎(既存) RC-5 約1,595m2 給排水衛生設備改修 一式 他 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
319	公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R8・R9浦和出張所管内橋梁・構造物等補修維持工事	橋梁補修工事	埼玉県さいたま市浦和区	20ヶ月	第2四半期	・橋梁補修工 1式 ・歩道橋補修工 1式 ・構造物補修工 1式 ・仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
320	公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R8・R9大宮出張所管内橋梁・構造物等補修維持工事	橋梁補修工事	埼玉県さいたま市大宮区	20ヶ月	第2四半期	・橋梁補修工 1式 ・歩道橋補修工 1式 ・構造物補修工 1式 ・仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
321	公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R8・R9熊谷国道出張所管内橋梁・構造物等補修維持工事	橋梁補修工事	埼玉県熊谷市	20ヶ月	第2四半期	・橋梁補修工 1式 ・歩道橋補修工 1式 ・構造物補修工 1式 ・仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
322	公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R8・R9春日部国道出張所管内橋梁・構造物等補修維持工事	橋梁補修工事	埼玉県春日部市	20ヶ月	第2四半期	・橋梁補修工 1式 ・歩道橋補修工 1式 ・構造物補修工 1式 ・仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
323	公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R8熊谷国道出張所管内構造物等補修維持工事	橋梁補修工事	埼玉県熊谷市	8ヶ月	第2四半期	・歩道橋補修工 1式 ・構造物補修工 1式 ・仮設工:交通管理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
324	公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R8(仮称)道の駅くまがや道路休憩施設棟新営工事	建築工事	埼玉県熊谷市	12ヶ月	第2四半期	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
325	公募型指名競争(標準タイプ)	大宮国道事務所	R8(仮称)道の駅こうのす道路休憩施設棟新営工事	建築工事	埼玉県鴻巣市	12ヶ月	第2四半期	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
326	公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R8圏央道側道補備工事	維持修繕工事	茨城県猿島郡五霞町	10ヶ月	第2四半期	五霞地区 防草処理工:1式、防止柵工:1式 アスファルト舗装工:1式、防護柵撤去工:1式 応急処理事業工:1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
327	公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R8圏央道環境整備他その1工事	一般土木工事	茨城県猿島郡五霞町	12ヶ月	第2四半期	五霞地区 排水構造物工1式、礫分別工1式、防止柵工1式、防草対策工1式、 借地復旧工1式、仮設工1式 花島地区 排水構造物工1式、礫分別工1式、防止柵工1式、防草対策工1式、 借地復旧工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
328	公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R8圏央道環境整備他その2工事	一般土木工事	茨城県常総市	12ヶ月	第2四半期	上蛇地区 排水構造物工1式、礫分別工1式、防止柵工1式、防草対策工1式、 借地復旧工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
329	公募型指名競争(標準タイプ)	北首都国道事務所	R8圏央道環境整備他その3工事	一般土木工事	茨城県つくば市	12ヶ月	第2四半期	上郷地区 排水構造物工1式、礫分別工1式、防止柵工1式、防草対策工1式、 借地復旧工1式、仮設工1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任契約担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
330	公募型指名競争(標準タイプ)	利根川下流河川事務所	R7佐原広域交流拠点建築改修工事	建築工事	千葉県香取市	6ヶ月	第1四半期	外壁塗装 700m2 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
331	公募型指名競争(標準タイプ)	首都国道事務所	R8国道14号亀戸小松川立体共同溝換気口改良他工事	一般土木工事	東京都江戸川区	19ヶ月	第2四半期	・共同溝換気口移設 2箇所 ・電線共同溝 300m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
332	公募型指名競争(標準タイプ)	首都国道事務所	R7首都国道管内CCTV設備設置他その2工事	通信設備工事	千葉県松戸市	10ヶ月	第1四半期	・HD簡易型IPカメラ装置(機器)2台 ・ネットワーク機器(機器)1式 ・無線LAN設備(機器)1式 ・CCTV装置設置工 2台 ・ネットワーク設備設置工 1式 ・無線LAN設備設置工 1式 ・配管・配線工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、補正予算による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用工事である。
333	公募型指名競争(標準タイプ)	首都国道事務所	R7首都国道管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	東京都葛飾区	6ヶ月	第2四半期	橋梁補修工 1式(小山高架橋(内回り)他3橋) 仮設工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
334	公募型指名競争(標準タイプ)	千葉国道事務所	R7国道127号金尾橋上部他工事	プレストレスト・コンクリート工事	千葉県南房総市	8ヶ月	第1四半期	工場製作工・PC橋架設工 436t、PC床版工 1式、支承設置工 10基 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
335	公募型指名競争(標準タイプ)	千葉国道事務所	R8木更津出張所管内構造物補修工事	維持修繕工事	千葉県富津市	9ヶ月	第1四半期	【元名第二トンネル】 ・断面修復工 約13m3 ・はく落防止対策工 約220m2 ・仮設工 1式 【城山トンネル】 ・断面修復工 約12m3 ・はく落防止対策工 約120m2 ・導水樋工 約30m ・仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
336	公募型指名競争(標準タイプ)	相武国道事務所	R7国道16号八王子国道出張所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	東京都昭島市	13ヶ月	第4四半期	橋梁補修2橋(昭島市拝島1丁目第一歩道橋、昭島市拝島1丁目第二歩道橋) ・断面補修 1式 ・当て板補修 1式 ・部分塗装 1式 ・階段補修 1式 ・橋面舗装 1式 ・排水管補修 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
337	公募型指名競争(標準タイプ)	相武国道事務所	R8八王子国道出張所管内橋梁補修工事	橋梁補修工事	東京都八王子市	9ヶ月	第1四半期	橋梁補修3橋(R16相模原市中央1丁目歩道橋、R16相模原市由野台2丁目歩道橋、R16台橋橋側歩道橋) ・断面補修 1式 ・当て板補修 1式 ・部分塗装 1式 ・階段補修 1式 ・橋面舗装 1式 ・排水管補修 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年5月公告予定
338	公募型指名競争(標準タイプ)	京浜河川事務所	R7京浜河川事務所電気設備改修工事	電気設備工事	神奈川県横浜市鶴見区	9ヶ月	第2四半期	京浜河川事務所庁舎(既存) RC造—4 約3,500m2 電灯設備改修 一式 (工事発注規模) 6,000万円未満	本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
339	公募型指名競争(標準タイプ)	横浜国道事務所	R8国道16号旭区環境対策工事	一般土木工事	神奈川県横浜市旭区	10ヶ月	第2四半期	・遮音壁工 L=約200m ・防護柵工 L=約 70m ・足場工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 令和8年7月公告予定
340	公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R8・R9大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事	橋梁補修工事	山梨県大月市	21ヶ月	第2四半期	支承防錆工 20基 断面修復工 0.4m3 舗装打ち換え工 600m2 橋面防水工 600m2 応急処理工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間(任意着手方式)の活用予定工事である。
341	公募型指名競争(標準タイプ)	甲府河川国道事務所	R8・R9甲府・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事	橋梁補修工事	山梨県甲州市	21ヶ月	第2四半期	支承補修工 79基 断面修復工 1m3 ひび割れ注入工 110m 塗装塗替え工 41m2 舗装打ち換え工 190m2 橋面防水工 190m2 応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間(任意着手方式)の活用予定工事である。
342	公募型指名競争(標準タイプ)	長野国道事務所	R8長野出張所管内橋梁補修維持工事	橋梁補修工事	長野県長野市	9ヶ月	第1四半期	橋梁補修工 一式、応急処理工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
343	公募型指名競争(標準タイプ)	長野国道事務所	R8岡谷維持修繕出張所管内橋梁補修維持他工事	橋梁補修工事	長野県岡谷市	6ヶ月	第3四半期	橋梁補修工 一式、応急処理工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
344	公募型指名競争(標準タイプ)	長野国道事務所	R8国道19号長野市安庭歩道整備工事	一般土木工事	長野県長野市	8ヶ月	第2四半期	擁壁工 L=100m 排水構造物工 L=350m 防護柵工 L=80m 舗装工 A=900m2 切削オーバーレイ工 A=2200m2 標識工 N=1基 道路照明設備工 N=2箇所 構造物撤去工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。 本工事は、新年度予算による発注予定工事である。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
345	公募型指名競争(標準タイプ)	関東技術事務所	R7関東技術困障改修工事	建築工事	千葉県松戸市	5ヶ月	第1四半期	工事概要 困障改修 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
346	公募型指名競争(標準タイプ)	東京第二営繕事務所	成田空港合同庁舎(26)電気設備改修その他工事	電気設備工事	千葉県成田市	15ヶ月	第2四半期	庁舎(1号棟) RC-3 約5,100m2 庁舎(2号棟) SRC-7 約4,200m2 庁舎(3号棟) SRC-7-2 約6,800m2 電気設備(受変電設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
347	公募型指名競争(標準タイプ)	東京第二営繕事務所	有明の丘基幹的広域防災拠点施設(26)電気設備改修工事	電気設備工事	東京都江東区	11ヶ月	第2四半期	本部施設棟 RC(一部S)-2 約9,500m2 倉庫1 膜構造-1 約80m2 倉庫2 膜構造-1 約80m2 倉庫3 膜構造-1 約80m2 電気設備(LED)改修一式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
348	公募型指名競争(標準タイプ)	横浜営繕事務所	藤沢労働総合庁舎(26)建築改修その他工事	建築工事	神奈川県藤沢市	8ヶ月	第2四半期	庁舎 RC(一部S)-4-1 約3,000m2 建築(内装)改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
349	公募型指名競争(標準タイプ)	横浜営繕事務所	鶴見労働基準監督署(26)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	神奈川県横浜市鶴見区	12ヶ月	第2四半期	庁舎 RC-3 約1,000m2 機械設備(空調設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
350	公募型指名競争(標準タイプ)	長野営繕事務所	関東農政局前橋市庁舎(26)建築改修その他工事	建築工事	群馬県前橋市	8ヶ月	第1四半期	庁舎 RC-4 約1,800m2 外壁改修、屋上防水改修、建具改修、内装改修 一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。
351	公募型指名競争(標準タイプ)	長野営繕事務所	吾妻森林管理署(26)建築改修その他工事	建築工事	群馬県吾妻郡中之条町	13ヶ月	第1四半期	庁舎 RC-2 約700m2 耐震改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
352	公募型指名競争(標準タイプ)	甲武営繕事務所	警視庁警察学校(26)電気設備改修工事	電気設備工事	東京都府中市	8ヶ月	第1四半期	本館棟 SRC-5-1 約6,300m2 電気設備(防犯・入退室管理設備)改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

No.	入札方式名称	発注機関名称	案件名称	工種業種名称	工事場所_住所	工事期限	入札予定時期	工事概要 工事発注規模	その他
353	公募型指名競争(標準タイプ)	甲武宮繕事務所	立川防災合同庁舎(26)電気設備改修工事	電気設備工事	東京都立川市	7ヶ月	第2四半期	本館 RC-2-1 約3,000m ² 新館 RC-3 約5,100m ² 渡り廊下 S-1 約50m ² 電気設備(LED照明)改修一式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
354	公募型指名競争(標準タイプ)	甲武宮繕事務所	警視庁警察学校学生棟(26)機械設備改修その他工事	暖冷房衛生設備工事	東京都府中市	9ヶ月	第1四半期	学生棟 SRC-8-1 約48,000m ² 機械設備(空調調和設備、自動制御設備)改修一式 上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
355	公募型指名競争(標準タイプ)	甲武宮繕事務所	外務省池尻大橋寮(26)エレベーター設備改修その他工事	機械設備工事	東京都目黒区	7ヶ月	第2四半期	宿舎 RC-6 約1,500m ² エレベーター設備改修一式 上記に伴う電気設備改修一式、建築改修一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。