

日本原子力研究開発機構

第4四半期

工事名	工事場所	工期	工事概要	工種	入札種別
J R R - 3二次冷却塔変圧器更新工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約4カ月	変圧器（三相500 k V A）を1台更新する	電気	一般競争入札
J R R - 4炉室等クラック他補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	建屋内壁等を補修する	建築一式	一般競争入札
R I 製造棟建屋補修	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	建屋壁等を補修する	建築一式	一般競争入札
ホットラボ建屋補修	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	建屋壁等を補修する	建築一式	一般競争入札
J R R - 3建屋天井等の補修	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	建屋天井等を補修する	建築一式	一般競争入札
実規模開発試験室外壁等補修工事	東海研究開発センター 核燃料サイクル工学研究所	約4カ月	震災により損傷した外壁、シャッター等を補修する	建築一式	一般競争入札
P W T F ・ 第二 P W S F 周辺道路陥没部補修工事	東海研究開発センター 核燃料サイクル工学研究所	約4カ月	建屋の周辺道路が陥没しているため、配管・柵等を付設し直すと共に舗装の復旧を実施する	管	一般競争入札
J R R - 3原子炉建屋他補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災により生じた J R R - 3施設構造躯体のクラックを補修する	建築一式	一般競争入札
ホットラボ構造躯体等補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災により損傷したホットラボ構造躯体を震災前の状態に補修する	建築一式	一般競争入札
第3研究棟4階間仕切り壁補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災により倒壊の危険がある間仕切り壁の補修を行う	建築一式	一般競争入札
第4研究棟耐震壁他補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災により耐震壁に生じたひび割れの補修を行う	建築一式	一般競争入札
第1放流きょ仮補強他工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災の影響で第1放流きょの1部が損傷したため補修を行う	建築一式	一般競争入札
第2排水溝隧道部仮補強工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災により損傷した既設第2排水隧道部約200mの仮補強を行う	土木一式	一般競争入札
J R R - 3建家内クラック補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災により生じた J R R - 3施設非構造体のクラック補修を行う	建築一式	一般競争入札
J R R - 3二次冷却塔建家補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約2カ月	震災により生じた2次冷却塔の構造体のクラック補修を行う	建築一式	一般競争入札
J R R - 4冷却塔ポンド及び変台等基礎補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災により損傷したポンドの防水改修及び変台の基礎補修を行う	建築一式	一般競争入札
NUCE F 実験棟接続部補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約1カ月	震災により損傷したNUCE F 実験棟管理棟間のエキスパンションジョイント部の補修を行う	建築一式	一般競争入札
F C A 燃料取扱室周辺地盤補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災により生じた建屋周辺地盤沈下等を補修する	建築一式	一般競争入札
R I 製造棟建家壁他補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約2カ月	震災により生じた R I 製造棟居室などのクラック補修および内装補修を行う	建築一式	一般競争入札
J R R - 3共同溝ジョイント部防水他工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災により生じた J R R - 3共同溝のクラック補修およびジョイントの止水を行う	建築一式	一般競争入札
J R R - 3施設地盤沈下補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災により生じた建屋周辺地盤沈下などを補修する	土木一式	一般競争入札
減容処理棟廻り陥没復旧工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	震災により生じた建屋周り地盤などを補修する	土木一式	一般競争入札
ホットラボ建屋外周地盤沈下補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約2カ月	震災により生じた建屋周辺地盤沈下などを補修する	土木一式	一般競争入札
第2排水溝暗きょ部補修工事	東海研究開発センター 原子力科学研究所	約3カ月	第2排水溝暗きょ部約190mの新設を行う	土木一式	一般競争入札
第2応用試験棟 渡り廊下補修工事	東海研究開発センター 核燃料サイクル工学研究所	約4カ月	震災により沈下した渡り廊下を補修する	建築一式	一般競争入札

TVFテントハウス復旧工事	東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所	約3カ月	震災により沈下したテントハウスや基礎等を補修する	建築一式	一般競争入札
第一工学試験棟第1、2制御室補修工事	那珂核融合研究所	約3カ月	第一工学試験棟1、2制御室の換気設備、照明および天井（約290㎡）を補修する	建築一式	一般競争入札
23サイクル研 移動式発電機待機場整備工事	東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所	約8カ月	緊急時における再処理施設への電源供給を行う移動式発電機の待機場建家（テントハウス、延べ約60㎡）の新築を行う	建築一式	一般競争入札
23サイクル研 構内道路等震災復旧工事	東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所	約9カ月	震災により被災した構内道路および十二町川沿いの法面などを復旧する	土木一式	一般競争入札
ASP固化体貯蔵施設 高圧ケーブル補修工事	東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所	約3カ月	震災で陥没したハンドホールが、ケーブル2系統および管路を圧迫しているため、一部撤去し、高圧幹線ケーブルおよび管路を敷設する	電気	一般競争入札
屋外受変電設備接地改修工事	東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所	約3カ月	屋外受変電設備の接地抵抗値が規定値を外れていることから、受変電接地設備の改修を行う	電気	一般競争入札
CPF倉庫B撤去工事	東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所	約2カ月	震災により使用禁止となった平屋建てのプレハブ倉庫（約345㎡）を解体撤去する	建築一式	一般競争入札
太田寮南棟 個室間仕切り壁防音工事	東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所	約2カ月	間仕切りは木下地の合板の棚で造られており、隣室の音が漏れるため、遮音シートを張り化粧石膏ボードにて40室分を仕上げる	建築一式	一般競争入札
吉沢住宅E、F、G棟 公共下水道接続	茨城県水戸市	約3カ月	吉沢住宅の生活排水を公共下水道に接続する	管	一般競争入札
吉沢住宅屋外配管設備改修工事	茨城県水戸市	約3カ月	吉沢住宅の給水管を市水道直送へ改修する	管	一般競争入札
浄水場活性炭装置整備工事	大洗研究開発センター	約6カ月	活性炭処理装置（処理能力300立方m/日）を更新する	管	一般競争入札
浄水場ろ過池洗浄ポンプ更新工事	大洗研究開発センター	約6カ月	ろ過池洗浄ポンプ（1基）を更新する	管	一般競争入札
浄水場中央監視装置更新工事	大洗研究開発センター	約6カ月	浄水場に設置している取水設備中央監視盤を更新する	電気	一般競争入札
わくわく科学館広場外構整備工事	茨城県大洗町	約3カ月	震災により被災したわくわく科学館の外構を整備する	建築一式	一般競争入札
F安施設材料倉庫の解体	大洗研究開発センター	約3カ月	震災により被災したF安施設材料倉庫を解体する	建築一式	一般競争入札
HTTR開発棟プレスの補修	大洗研究開発センター	約3カ月	震災により被災したHTTR開発棟のプレスを補修する	建築一式	一般競争入札
H23年度北門周辺整備工事	大洗研究開発センター	約3カ月	北門の位置変更に伴う道路白線引きおよび外灯設置	建築一式	一般競争入札
JMTR東側駐車場補整備工事	大洗研究開発センター	約3カ月	震災により被災したJMTR東側駐車場ほか（約2,500㎡）を整備する	建築一式	一般競争入札
処理場管理機械棟防水工事	大洗研究開発センター	約3カ月	震災により被災した処理場管理機械棟の防水補修（約400㎡）を行う	建築一式	一般競争入札
JT-60廃棄物保管棟 保管室2階床増設工事	那珂核融合研究所	約4カ月	廃棄物保管棟の保管室2階に鉄骨造で床（約288㎡）を増設する	建築一式	一般競争入札
NUCEF実験棟他地盤等補修工事	東海研究開発センター原子力科学研究所	約2カ月	震災によりNUCEF実験棟および管理棟周辺が陥没したために、復旧工事を行う	土木一式	一般競争入札
高速炉安全性第2試験室 建家梁等の補修	大洗研究開発センター	約3カ月	震災により被災した高速炉安全性第2試験室の梁などを補修する	建築一式	一般競争入札