

県南水道企業団

第1四半期

工事名	工事種別	工事場所	工 期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市田宮町	120日間	D I P φ 200mm L 100m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市岡見町	120日間	H P E P φ 75 L 150m	管理課

第2四半期

工事名	工事種別	工事場所	工 期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設工事	水道施設工事	牛久市井ノ岡町	180日間	H P E P φ 100 L 350m	工務課
配水管布設工事	水道施設工事	牛久市井ノ岡町	180日間	H P E P φ 100 L 350m	工務課
配水管布設工事	水道施設工事	牛久市田宮町	210日間	H P E P φ 100 L 850m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市小坂町	120日間	H P E P φ 75 L 280m	管理課
配水管布設工事	水道施設工事	龍ヶ崎市豊田町	180日間	H P E P φ 100 L 650m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市横町（2工区）	210日間	H P E P φ 75 L 300m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市田町（3工区）	210日間	D I P φ 300 L 250m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市田町（4工区）	210日間	D I P φ 300 L 250m	工務課
配水管布設工事	水道施設工事	取手市青柳	210日間	H P E P φ 100 L 1100m	工務課
配水管布設工事	水道施設工事	取手市下高井	210日間	D I P φ 150 L 300m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市青柳	120日間	D I P φ 250 L 50m	管理課
3号配水池防水塗装工事	塗装工事	龍ヶ崎市長山1-5-2 若柴配水場	180日間	防水塗装	配水課
2系配水ポンプインバータ・ コンバータ冷却ファン交換 工事	電気工事	取手市戸頭4-4-1 戸頭配水場	150日間	点検整備	配水課

第3四半期

工事名	工事種別	工事場所	工 期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設工事	水道施設工事	牛久市中根町	180日間	H P E P φ 75 L 380m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南2丁目	180日間	D I P φ 200 L 100m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南2丁目	180日間	D I P φ 200 L 300m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南1丁目	120日間	D I P φ 150 L 160m H P E P φ 50 L 160m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市若柴町	180日間	D I P φ 400 L 250m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市若柴町	180日間	D I P φ 400 L 150m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市宮淵町	120日間	D I P φ 150 L 100m H P E P φ 75 L 30m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市谷中	180日間	D I P φ 250 L 210m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市谷中	180日間	D I P φ 250 L 210m	工務課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市井野台2丁目	120日間	D I P φ 200 L 100m D I P φ 150 L 100m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市井野台3丁目	120日間	H P E P φ 75 L 130m H P E P φ 50 L 130m	管理課

配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手3丁目	120日間	H P E P φ 75 L 200m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市櫛木	120日間	H P E P φ 75 L 270m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市寺田	150日間	D I P φ 600 L 50m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市東1丁目	150日間	D I P φ 150 L 200m H P E P φ 75 L 200m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市東1丁目	120日間	D I P φ 150 L 80m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市桑原	120日間	D I P φ 350 L 80m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市野々井	150日間	D I P φ 300 L 30m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	利根町羽根野台	120日間	H P E P φ 50 L 270m	管理課
舗装工事	舗装工事	取手市大曲	120日間	A 3000m ²	工務課
配水ポンプベアリング交換工事	機械工事	龍ヶ崎市長山1-5-2 若柴配水場	120日間	点検整備	配水課
自家発電機点検整備工事	機械工事	龍ヶ崎市長山1-5-2 若柴配水場	120日間	点検整備	配水課
次亜塩素注入設備点検整備工事	機械工事	龍ヶ崎市長山1-5-2 若柴配水場ほか2カ所	120日間	点検整備	配水課

第4四半期

工事名	工事種別	工事場所	工 期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市田宮町	120日間	D I P φ 150 L 50m H P E P φ 50 L 20m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南4丁目	120日間	D I P φ 200 L 40m D I P φ 150 L 120m	管理課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南1丁目	90日間	H P E P φ 100 L 70m	管理課