
湖北水道企業団

第１四半期

工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要
入札及び契
約方式

担当課

下水道工事に伴う配水管布
設替工事

水道施設
工事

小美玉市上玉里
38－8

約90日間 口径75ｍ／ｍ　Ｌ136.0ｍ
条件付一般
競争入札

施設課

洗管室設置工事
水道施設
工事

石岡市根当
11949ほか2カ所

約60日間 口径75・100ｍ／ｍ　3基
条件付一般
競争入札

施設課

№2原水ポンプ更新工事
水道施設
工事

湖北水道企業団
柏原配水場

180日
№1原水ポンプに付属する地上
部及び揚水管とともに更新

随意契約 配水場

第２四半期

工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要
入札及び契
約方式

担当課

石綿管更新工事
水道施設
工事

石岡市北府中2
－8－5

約110日間 口径100ｍ／ｍ　Ｌ243.0ｍ
条件付一般
競争入札

施設課

石綿管更新工事
水道施設
工事

石岡市若宮1－8
－10

約110日間 口径200ｍｍ　Ｌ199.0ｍ
条件付一般
競争入札

施設課

石綿管更新工事
水道施設
工事

石岡市石岡2280
－2

約100日間 口径100ｍ／ｍ　Ｌ277.0ｍ
条件付一般
競争入札

施設課

石綿管更新工事
水道施設
工事

石岡市東光台1
－10－12

約120日間
口径100ｍ／ｍ　Ｌ188.0ｍ
口径200ｍ／ｍ　Ｌ177.0ｍ

条件付一般
競争入札

施設課

石綿管更新工事
水道施設
工事

石岡市府中2－8
－3

約100日間 口径150ｍ／ｍ　Ｌ92.0ｍ
条件付一般
競争入札

施設課

電気設備修繕工事
水道施設
工事

湖北水道企業団
玉里新配水場他

180日
受変電設備、遠方監視制御装
置、計装設備自家発設備修繕

随意契約 配水場

中央監視及び制御電源設備
更新工事

水道施設
工事

湖北水道企業団
玉里新配水場他

180日

受変電及び水処理監視操作机改
修、監視制御コントローラ盤改
修、計装リンケージ盤改修、補
助継電器盤改修、送水場直流電
源装置改修、プリンタ改修

随意契約 配水場

№2市街地系配水ポンプイ
ンバータ盤更新工事

電気工事
湖北水道企業団
柏原配水場

180日
配水ポンプインバータ制御盤更
新

随意契約 配水場

配水ポンプ電動機更新工事
水道施設
工事

湖北水道企業団
柏原配水場

90日
№1市街地系及び№1団地系配水
ポンプ電動機更新

随意契約 配水場

次亜注入機制御盤更新工事
水道施設
工事

湖北水道企業団
柏原配水場

180日 次亜注入機制御盤更新 随意契約 配水場

第３四半期

工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要
入札及び契
約方式

担当課

配水管布設工事
水道施設
工事

石岡市行里川19
－8

約110日間 口径200ｍ／ｍ　Ｌ350.0ｍ
条件付一般
競争入札

施設課

配水管バイパス工事
水道施設
工事

石岡市旭台1－2
－8

約90日間 口径100ｍ／ｍ　Ｌ60.0ｍ
条件付一般
競争入札

施設課


