

第2四半期

| 件名 | 場所 | 工期 | 契約の方法 | 業種 | 内容 | 担当課 |
|-----------------------|--------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 火葬炉設備改修工事 | 新光町 | 120日 | 指名 | タイル・れんが・ブロック | 火葬炉台車ブロック交換、主燃炉側壁セラミック修繕、主燃炉天井アーチ修繕、主燃炉バーナーコンバスター修繕等 | 施設課斎場管理G |
| 斎場変電設備改修工事 | 新光町 | 120日 | 指名 | 電気 | 真空遮断機交換、自動力率調整器6回路交換、過電流継電器交換、高圧計器用変圧器交換等 | 施設課斎場管理G |
| 常陸那珂公共下水道汚水流量計更新工事 | 長砂 | 120日 | 一般 | 機械器具 | 流量積算記録計、無停電電源装置、避雷器(電源用)等の更新 | 施設課下水道管理G |
| 常陸那珂公共下水道マンホールポンプ更新工事 | 新光町 | 100日 | 指名 | 機械器具 | 水中ポンプ80D VD515、水中ポンプ65D V511、仕切弁80A等の更新 | 施設課下水道管理G |
| 笹野消防署電気設備改修工事 | 笹野町2丁目 | 120日 | 一般 | 電気 | 照明器具等の改修1式(事務室棟、車庫棟、食堂、整備棟等) | 消防総務課 |
| 消防本部通信指令課エアコン更新工事 | 笹野町2丁目 | 90日 | 指名 | 管 | 指令室、事務所、機械室、天井カセット型空調機5カ所 | 消防総務課 |
| 庁舎内電話システム更新工事 | 笹野町2丁目 | 140日 | 一般 | 電気通信 | 消防本部、田彦消防署、神敷台消防署の電話システム更新工事、設計等 | 消防総務課 |
| 東海消防署空調機更新工事 | 村松 | 190日 | 一般 | 管 | 空調設備機器更新工事 消防署1428.7㎡ RC造2階建 | 消防総務課 |
| 笹野消防署屋根改修工事 | 笹野町2丁目 | 90日 | 一般 | 建築 | 屋根改修工事、屋上防水改修工事 | 消防総務課 |