

神栖市

第1四半期

	工事名称	場所	工事期間	工種	工事概要	方式	入札時期
下水道課	26北公共埠頭1号雨水幹線整備工事	神栖3丁目ほか	270日間	土木一式工事	工事延長L380m、呼び径2800mm泥水推進工L373m、マンホール工N1式、立坑工N1式	一般	第1四半期後半(6月頃)
下水道課	26知手都市下水路フェンス改修工事	知手	90日間	土木一式工事	フェンス改修L80m	指名	第1四半期後半(6月頃)
下水道課	26神公下第1号工事	知手中央5丁目	180日間	土木一式工事	工事延長L430m	一般	第1四半期
下水道課	26神公下第2号工事	砂山	180日間	土木一式工事	工事延長L390m	一般	第1四半期
下水道課	26神公下第3号工事	大野原5丁目	210日間	土木一式工事	工事延長L195m	一般	第1四半期
下水道課	26波崎1-1号汚水幹線改修工事	砂山	180日間	土木一式工事	不断水仕切弁設置工事	一般	第1四半期
商工観光課	26千人画廊壁面整備工事	南浜	120日間	塗装工外	改修面積1125㎡(下地処理、壁面補修、塗装)	一般	第1四半期前半(5月頃)
商工観光課	26日川浜海水浴場環境整備工事	日川浜	140日間	土木一式工事	土砂撤去・敷き均し・仮設道路設置・防砂ネット撤去及び設置	一般	第1四半期前半(5月頃)
商工観光課	26波崎海水浴場環境整備工事	波崎豊ヶ浜	140日間	土木一式工事	土砂撤去・敷き均し・防砂ネット撤去及び設置	一般	第1四半期前半(5月頃)
商工観光課	26サンサンパーク環境整備工事	波崎豊ヶ浜	140日間	土木一式工事	堆積土砂撤去・防砂ネット撤去及び設置	指名	第1四半期前半(5月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	知手中央4丁目	150日間	土木一式工事	配水管布設工事φ75、100mm L750m	一般	第1四半期前半(5月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	知手中央8丁目	120日間	土木一式工事	配水管布設工事φ75mm L360m	一般	第1四半期前半(5月頃)
中央図書館	26中央図書館自家発電機交換工事	大野原	90日間	電気一式工事	電気設備工事	指名	第1四半期前半(4月頃)
道路整備課	26市道6-7号線舗装改修工事	神栖1丁目	60日間	舗装一式工事	工事延長L530m	一般	第1四半期
道路整備課	26市道8-321号線舗装改修工事	大野原3丁目	90日間	舗装一式工事	工事延長L1480m	一般	第1四半期
文化スポーツ課	土合野球場改修工事	土合北	120日間	土木一式工事	芝張替、バックネット新設、外野フェンス移設	一般	第1四半期後半(6月頃)
文化スポーツ課	スポーツクラブ事務所改修工事	溝口	90日間	建築一式工事	倉庫内不用物撤去内装仕上げ空調設備設置	指名	第1四半期前半(5月頃)
農林課	26木崎地区排水路改修工事	木崎	120日間	土木一式工事	工事延長200m/排水工200m	一般	第1四半期前半(5月頃)
農林課	26奥野谷浜地区排水路改修工事	奥野谷浜	90日間	土木一式工事	工事延長140m/排水工140m	一般	第1四半期後半(6月頃)
農林課	26太田地区排水路改修工事(H25継続事業)道路合併工事	太田	90日間	土木一式工事	工事延長50m/排水工50m	一般	第1四半期後半(6月頃)
教育総務課	26息栖地区排水路改修工事	息栖	90日間	土木一式工事	工事延長60m/排水工60m	一般	第1四半期前半(5月頃)
教育総務課	軽野小学校プール循環装置改修工事	知手	90日間	管工事	プール循環装置改修工事一式	一般	第1四半期前半(5月)
教育総務課	波崎西小学校プールフェンス改修工事	波崎	90日間	建築一式工事	プールフェンス改修工事一式	指名	第1四半期前半(5月)
教育総務課	波崎西小学校体育館耐震補強及び改修工事	波崎	210日間	建築一式工事	耐震補強及び改修工事一式	一般	第1四半期後半(6月)
教育総務課	矢田部小学校体育館耐震補強及び改修工事	矢田部	210日間	建築一式工事	耐震補強及び改修工事一式	一般	第1四半期後半(6月)

教育総務課	波崎第三中学校校舎屋上手摺設置等工事	須田	120日間	建築一式工事	手摺設置工事一式及び給水管改修工事一式	一般	第1四半期後半(6月)
教育総務課	神栖第二中学校校舎体育館・武道場耐震補強及び改修工事	平泉東	210日間	建築一式工事	耐震補強及び改修工事一式	一般	第1四半期前半(5月)
施設管理課	26下幡木多目的広場整備工事	下幡木	90日間	造園工事	張芝工N1式 井戸設置工N1式	一般	第1四半期前半(5月中旬)

第2四半期

	工事名称	場所	工事期間	工種	工事概要	方式	入札時期
下水道課	26矢田部地内雨水排水ポンプ整備工事	矢田部	180日間	土木一式工事	排水ポンプ工N1式、機械設備工N1式、電気設備工N1式	一般	第2四半期後半(9月頃)
下水道課	26国補神公下第1号工事	知手中央3丁目	180日間	土木一式工事	工事延長L650m	一般	第2四半期
下水道課	26国補神公下第2号工事	木崎	210日間	土木一式工事	工事延長L210m	一般	第2四半期
下水道課	26国補神公下第3号工事	大野原5丁目	180日間	土木一式工事	工事延長L400m	一般	第2四半期
下水道課	26国補神公下第4号工事	大野原5丁目	180日間	土木一式工事	工事延長L700m	一般	第2四半期
下水道課	26国補神公下第5号工事	大野原5丁目	180日間	土木一式工事	工事延長L400m	一般	第2四半期
下水道課	26土合分区污水管改修第1号工事	土合本町3丁目	180日間	土木一式工事	工事延長L130m	一般	第2四半期
下水道課	26土合分区污水管改修第2号工事	土合中央3丁目	240日間	土木一式工事	工事延長L250m	一般	第2四半期
契約管財課	庁舎屋上防水改修工事	市役所	120日間	防水工事	防水一式	一般	第2四半期後半(9月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	息栖	80日間	土木一式工事	配水管布設工事φ100mm L160m	一般	第2四半期前半(8月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	大野原5丁目	90日間	土木一式工事	配水管布設工事φ75mm L230m	一般	第2四半期前半(8月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	太田	120日間	土木一式工事	配水管布設工事φ75mm L300m	一般	第2四半期前半(8月頃)
水道課	25神水(更)第号工事	波崎	180日間	土木一式工事	配水管更新工事(石綿管)φ300mm L320m	一般	第2四半期前半(8月頃)
中央図書館	26中央図書館トイレ改修工事	大野原	120日間	建築一式工事	建築工事内装工事 給排水管工事/電気設備工事	一般	第2四半期前半(8月頃)
都市計画課	26豊ヶ先住宅B棟2階3階屋根防水改修工事	波崎9420-34	50日間	建築一式工事	屋根防水工事 RC3階	一般	第2四半期前半
道路整備課	26市道6-9号線舗装改修工事	賀	90日間	舗装一式工事	工事延長L920m	一般	第2四半期
道路整備課	26市道8-1572号線舗装改修工事	息栖	90日間	舗装一式工事	工事延長L800m	一般	第2四半期
道路整備課	26市道3165号線舗装改修工事	砂山	60日間	舗装一式工事	工事延長L940m	一般	第2四半期
道路整備課	26市道3538号線外1路線側溝改修工事	柳川	90日間	土木一式工事	工事延長L280m	一般	第2四半期
道路整備課	26南浜地内道路舗装新設工事その1	南浜	60日間	舗装一式工事	工事延長L125m	一般	第2四半期
道路整備課	26南浜地内道路舗装新設工事	南浜	60日間	舗装一式工事	工事延長L125m	一般	第2四半期
道路整備課	26深芝地内道路舗装新設工事	深芝	60日間	舗装一式工事	工事延長L120m	指名	第2四半期
道路整備課	26市道1443号線側溝改修工事	波崎	90日間	土木一式工事	工事延長L155m	一般	第2四半期
道路整備課	26市道3447号線舗装新設工事	須田	60日間	舗装一式工事	工事延長L155m	一般	第2四半期

文化スポーツ課	文化センター舞台吊り物改修工事	溝口	150日間	機械設備工事	舞台吊物の吊り上げマシン、ワイヤーロープ、リミットスイッチ等の交換	一般	第2四半期後半(9月頃)
文化スポーツ課	文化センター展示ギャラリー系統冷温水機受液器改修	溝口	90日間	機械設備工事	展示ギャラリー冷暖房用の受液器を2系統分交換	指名	第2四半期後半(9月頃)
文化スポーツ課	武道館非常用発電機取替工事	溝口	90日間	機械設備工事	消火栓ポンプ用発電機の取替	指名	第2四半期前半(7月頃)
文化スポーツ課	波崎体育館消火栓ポンプ改修工事	波崎	90日間	機械設備工事	消火栓ポンプの改修	指名	第2四半期前半(7月頃)
農林課	26知手浜地区排水路改修工事第1工区	知手浜	120日間	土木一式工事	工事延長110m/排水工110m	一般	第2四半期前半(7月頃)
農林課	26知手浜地区排水路改修工事第2工区	知手浜	120日間	土木一式工事	工事延長110m/排水工110m	一般	第2四半期前半(7月頃)
教育総務課	軽野東小学校校舎屋上手摺設置工事	奥野谷	120日間	建築一式工事	手摺設置工事一式	一般	第2四半期前半(7月)
教育総務課	神栖第二中学校校舎屋上手摺設置工事	平泉東	120日間	建築一式工事	手摺設置工事一式	一般	第2四半期前半(7月)
教育総務課	須田小学校特別教室棟大規模改修工事	須田	210日間	建築一式工事	特別教室棟大規模改修工事一式	一般	第2四半期前半(7月)
教育総務課	神栖第三中学校特別教室棟大規模改修工事	知手中央	210日間	建築一式工事	特別教室棟大規模改修工事一式	一般	第2四半期前半(7月)
教育総務課	神栖第二中学校特別教室空調設備改修工事	平泉東	90日間	管工事	特別教室空調設備改修工事一式	指名	第2四半期前半(7月)
教育総務課	波崎小学校教室ロッカー改修工事	波崎	90日間	建築一式工事	教室ロッカー改修工事一式	指名	第2四半期前半(7月)
教育総務課	土合小学校校舎屋上手摺増設工事	土合南	120日間	建築一式工事	手摺設置工事一式	一般	第2四半期前半(7月)
教育総務課	第二学校給食共同調理場建設用地造成工事	砂山	120日間	土木一式工事	建設用地造成工事一式	一般	第2四半期後半(8月)
施設管理課	砂山都市緑地整備工事	東和田	180日間	土木一式工事	公園整備工一式	一般	第2四半期前半(7月頃)
施設管理課	26砂丘荘跡地周辺整備工事(その1)	波崎	180日間	土木一式工事	公園整備工一式	一般	第2四半期前半(9月頃)
施設管理課	26砂丘荘跡地周辺整備工事(その2)	波崎	180日間	土木一式工事	公園整備工一式	一般	第2四半期前半(9月頃)
施設管理課	神之池緑地休憩施設補修工事	東深芝	90日間	土木一式工事	施設補修工事1式	指名	第2四半期前半
施設管理課	土合1号公園複合遊具設置工事	土合	90日間	土木一式工事	遊具設置工事1式	一般	第2四半期前半
はさき生涯学習センター	26はさき生涯学習センター空調機更新工事	波崎	90日間	機械設備工事	機器設備工事、配管設備工事、電気設備工事、揚重工事、付帯工事、撤去工事	一般	第2四半期前半(7月頃)

第3四半期

	工事名称	場所	工事期間	工種	工事概要	方式	入札時期
下水道課	26北公共埠頭1号雨水幹線マンホールポンプ設置工事	神栖3丁目ほか	180日間	機械器具設置工事	マンホールポンプ設置工N1式、機械設備工N1式、電気設備工N1式	一般	第3四半期前半(10月頃)
下水道課	26土合地内雨水排水路改修工事	土合	180日間	土木一式工事	排水路工N1式、舗装工N1式	一般	第3四半期前半(10月頃)
下水道課	26居切排水樋門暫定ポンプ整備工事	鱒川	180日間	機械器具設置工事	排水ポンプ工N1式、機械設備工N1式、電気設備工N1式	一般	第3四半期前半(10月頃)
商工観光課	26日川浜海岸整備工事	日川浜	120日間	土木一式工事	駐車場・歩道・植栽	一般	第3四半期前半(10月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	賀	70日間	土木一式工事	配水管布設工事φ75mm L120m	一般	第3四半期前半(10月頃)

水道課	25国補神水(配)第号工事	知手浜	90日間	土木一式工事	配水管布設工事φ75mm L250m	一般	第3四半期前半(10月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	横瀬	90日間	土木一式工事	配水管布設工事φ75mm L260m	一般	第3四半期前半(10月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	砂山	100日間	土木一式工事	配水管布設工事φ75mm L340m	一般	第3四半期前半(10月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	太田	150日間	土木一式工事	配水管布設工事φ100mm L420m	一般	第3四半期前半(10月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	太田	120日間	土木一式工事	配水管布設工事φ100、75mm L410m	一般	第3四半期前半(10月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	須田	150日間	土木一式工事	配水管布設工事φ150mm L660m	一般	第3四半期前半(10月頃)
水道課	25国補神水(配)第号工事	矢田部	100日間	土木一式工事	配水管布設工事φ75mm L290m	一般	第3四半期前半(10月頃)
水道課	25神水(配)第号工事 (道路整備課合併工事)	日川浜	120日間	土木一式工事	配水管布設工事φ75mm L370m	一般	第3四半期前半(10月頃)
道路整備課	26市道8-105号線舗装改修工事	東深芝	90日間	舗装一式工事	工事延長L1690m	一般	第3四半期
道路整備課	26市道8-339号線交差点改修工事	大野原1丁目	120日間	土木一式工事		一般	第3四半期
道路整備課	26市道8-181号線側溝改修工事	神栖1丁目	60日間	土木一式工事	工事延長L180m	一般	第3四半期
道路整備課	26市道8-1168号線外土留め工事	鱒川	120日間	土木一式工事	工事延長L330m	一般	第3四半期
道路整備課	26下幡木地内道路舗装新設工事	下幡木	60日間	舗装一式工事	工事延長L150m	一般	第3四半期
道路整備課	26市道8-167号線舗装新設工事	深芝	60日間	舗装一式工事	工事延長L140m	指名	第3四半期
道路整備課	26市道3137号線舗装新設工事	砂山	60日間	舗装一式工事	工事延長L290m	一般	第3四半期
道路整備課	26市道2-24号線側溝新設工事	西押揚	120日間	土木一式工事	工事延長L390m	一般	第3四半期
道路整備課	26市道2-20号線側溝新設工事その1	矢田部	120日間	土木一式工事	工事延長L190m	一般	第3四半期
道路整備課	26市道3338号線側溝新設工事	西宝山	120日間	土木一式工事	工事延長L240m	一般	第3四半期
道路整備課	26市道3471号線側溝新設工事	須田	60日間	土木一式工事	工事延長L120m	一般	第3四半期
道路整備課	26市道1327号線側溝新設工事	高野	60日間	舗装一式工事	工事延長L50m	指名	第3四半期
道路整備課	26市道2046号線側溝新設工事	矢田部	60日間	土木一式工事	工事延長L40m	指名	第3四半期
道路整備課	26市道3070号線外2路線側溝新設工事	高砂	90日間	土木一式工事	工事延長L335m	一般	第3四半期
道路整備課	26市道2021号線舗装新設工事	東松下	90日間	舗装一式工事	工事延長L320m	一般	第3四半期
道路整備課	26市道3103号線側溝新設工事	柳川	120日間	土木一式工事	工事延長L500m	一般	第3四半期
道路整備課	26知手地区排水路改修工事	知手	90日間	土木一式工事	工事延長90m/排水工90m	一般	第3四半期前半(10月頃)
道路整備課	26東松下地区排水路蓋掛け工事	松下	90日間	土木一式工事	工事延長60m/蓋掛け工60m	指名	第3四半期前半(10月頃)
道路整備課	26鱒川地区排水路改修工事 道路合併工事	鱒川	120日間	土木一式工事	工事延長280m/排水工280m	一般	第3四半期前半(10月頃)
教育総務課	波崎第四中学校グラウンド整備工事(I期)	土合北	120日間	土木一式工事	グラウンド整備工事一式	一般	第3四半期前半(11月)
教育総務課	息栖小学校プール循環装置改修工事	平泉	120日間	管工事	プール循環装置改修工事一式	一般	第3四半期前半(11月)
教育総務課	神栖第三中学校渡り廊下設置工事	知手中央	120日間	建築一式工事	渡り廊下設置工事一式	一般	第3四半期前半(11月)

教育総務課	第二学校給食共同調理場建設工事	砂山	450日間	建築一式工事	建設工事一式	一般	第3四半期前半(10月)
施設管理課	漁業集落緑地整備工事	波崎	150日間	土木一式工事	公園整備工一式	一般	第3四半期前半(10月頃)
施設管理課	街区公園遊具設置工事	市内街区公園	120日間	土木一式工事	遊具設置工事1式	一般	第3四半期前半
施設管理課	はまゆう児童公園整備工事	知手	120日間	土木一式工事	公園整備工事1式	一般	第3四半期前半

第4四半期

	工事名称	場所	工事期間	工種	工事概要	方式	入札時期
道路整備課	26市道2511号線側溝新設工事	土合西	90日間	土木一式工事	工事延長 L 165m	一般	第4四半期
道路整備課	26市道2-20号線側溝新設工事その2	矢田部	90日間	土木一式工事	工事延長 L 110m	一般	第4四半期
道路整備課	26市道3359号線側溝新設工事	西宝山	90日間	土木一式工事	工事延長 L 155m	一般	第4四半期
道路整備課	26市道3314号線側溝新設工事	太田	60日間	土木一式工事	工事延長 L 70m	一般	第4四半期