

様式第1号(第2条関係)

発注の見直し(変更)に関する公表書(平成 27 年度)

日立・高萩広域下水道組合

第1四半期

工事名	工事場所	工事期間	工事概要	工種	入札(契約)方法	担当課
高萩管渠築造工事	高萩市大字下手綱	約220日間	工事延長約 L 543.0m	土木工事(高萩地区)	競争入札	工務課
十王管渠築造工事	日立市十王町伊師中丸	約200日間	工事延長約 L 525.0m	土木工事(十王地区)	競争入札	工務課
十王管渠築造工事	日立市十王町伊師工業団地	約200日間	工事延長約 L 641.0m	土木工事(十王地区)	競争入札	工務課
(国)伊師浄化センター主ポンプ設備(電気)改築工事	日立市十王町伊師2220番地	約270日間	主ポンプ電気設備更新	電気工事	競争入札	施設管理課
(国)伊師浄化センター主ポンプ設備(機械)改築工事	日立市十王町伊師2220番地	約270日間	主ポンプ更新	機械器具設置工事	競争入札	施設管理課

第2四半期

工事名	工事場所	工事期間	工事概要	工種	入札(契約)方法	担当課
マンホールトイレ設置工事	日立市田尻小学校	180日間	マンホールトイレ設置5基	管工事	競争入札	工務課
マンホールトイレ設置工事	十王町体育館	180日間	マンホールトイレ設置5基	管工事	競争入札	工務課
マンホールトイレ設置工事	高萩高等学校	180日間	マンホールトイレ設置10基	管工事	競争入札	工務課
水処理棟外灯改修工事	日立市十王町伊師2220番地	約90日間	外灯更新	電気工事	競争入札	施設管理課