

ひたちなか市水道

工事件名	場所	工期	業種	工事概要	入札予定時期	入札及び契約方法
佐和駅東土区内（その1）配水管布設工事	高場	100日間	水道施設工事	φ 150 L 180m	第2四半期	指名競争入札
佐和駅東土区内（その2）配水管布設工事	高場	100日間	水道施設工事	φ 100 L 200m	第2四半期	指名競争入札
六ツ野土区内（その1）配水管布設工事	中根	110日間	水道施設工事	φ 200 L 210m	第2四半期	指名競争入札
東石川地内（その1）配水管布設工事	東石川	90日間	水道施設工事	φ 75 L 100m	第2四半期	指名競争入札
東石川地内（その2）配水管布設工事	東石川	90日間	水道施設工事	φ 100 L 110m	第2四半期	指名競争入札
中根地内（その1）配水管布設工事	中根	110日間	水道施設工事	φ 100 L 200m	第3四半期	指名競争入札
阿字ヶ浦土区内（その1）配水管布設工事	阿字ヶ浦町	90日間	水道施設工事	φ 100、75 L 90m	第2四半期	指名競争入札
阿字ヶ浦町地内（その1）配水管布設工事	阿字ヶ浦町	90日間	水道施設工事	φ 75 L 90m	第3四半期	指名競争入札
佐和地内（その1）配水管布設替工事	佐和	110日間	水道施設工事	φ 75 L 155m	第2四半期	指名競争入札
佐和地内（その2）配水管布設替工事	佐和	180日間	水道施設工事	φ 75 L 450m	第2四半期	一般競争入札
高野地内（その1）配水管布設替工事	高野	110日間	水道施設工事	φ 75 L 145m	第2四半期	指名競争入札
高野地内（その2）配水管布設替工事	高野	110日間	水道施設工事	φ 100、75 L 205m	第2四半期	一般競争入札
高野地内（その3）配水管布設替工事	高野	110日間	水道施設工事	φ 100 L 180m	第2四半期	指名又は一般
高野地内（その4）配水管布設替工事	高野	100日間	水道施設工事	φ 100 L 110m	第3四半期	指名競争入札
高場地内（その1）配水管布設替工事	高場	200日間	水道施設工事	φ 300 L 290m	第2四半期	一般競争入札
高場地内（その2）配水管布設替工事	高場	110日間	水道施設工事	φ 100 L 160m	第2四半期	指名競争入札
高場地内（その3）配水管布設替工事	高場	120日間	水道施設工事	φ 100、75 L 210m	第2四半期	一般競争入札
馬渡地内（その1）配水管布設替工事	馬渡	130日間	水道施設工事	φ 100 L 260m	第2四半期	一般競争入札
馬渡地内（その2）配水管布設替工事	馬渡	110日間	水道施設工事	φ 75 L 190m	第2四半期	指名又は一般

足崎地内（その1）配水管布設替工事	足崎	140日間	水道施設工事	φ100、75 L320m	第2四半期	一般競争入札
足崎地内（その2）配水管布設替工事	足崎	120日間	水道施設工事	φ75 L220m	第2四半期	一般競争入札
足崎地内（その3）配水管布設替工事	足崎	140日間	水道施設工事	φ75 L330m	第2四半期	一般競争入札
足崎地内（その4）配水管布設替工事	足崎	90日間	水道施設工事	φ75 L90m	第2四半期	指名競争入札
田彦地内（その1）配水管布設替工事	田彦	120日間	水道施設工事	φ100 L230m	第2四半期	一般競争入札
田彦地内（その2）配水管布設替工事	田彦	140日間	水道施設工事	φ100 L320m	第2四半期	一般競争入札
田彦地内（その3）配水管布設替工事	田彦	100日間	水道施設工事	φ75 L120m	第2四半期	指名競争入札
東石川地内（その3）配水管布設替工事	東石川	120日間	水道施設工事	φ100 L205m	第2四半期	一般競争入札
元町地内（その1）配水管布設替工事	元町	100日間	水道施設工事	φ100 L135m	第2四半期	指名競争入札
東石川1丁目地内（その1）配水管布設替工事	東石川1丁目	110日間	水道施設工事	φ75 L190m	第2四半期	指名又は一般
東石川3丁目地内（その1）配水管布設替工事	東石川3丁目	130日間	水道施設工事	φ100 L270m	第2四半期	一般競争入札
大成町地内（その1）配水管布設替工事	大成町	120日間	水道施設工事	φ75 L240m	第2四半期	一般競争入札
長堀町2丁目地内（その1）配水管布設替工事	長堀町2丁目	130日間	水道施設工事	φ75 L290m	第2四半期	一般競争入札
津田地内（その1）配水管布設替工事	津田	130日間	水道施設工事	φ75 L250m	第2四半期	一般競争入札
津田地内（その2）配水管布設替工事	津田	130日間	水道施設工事	φ100 L250m	第2四半期	一般競争入札
枝川地内（その1）配水管布設替工事	枝川	130日間	水道施設工事	φ100 L270m	第2四半期	一般競争入札
勝倉地内（その1）配水管布設替工事	勝倉	100日間	水道施設工事	φ75 L110m	第3四半期	指名競争入札
磯崎町地内（その1）配水管布設替工事	磯崎町	110日間	水道施設工事	φ100 L150m	第2四半期	指名競争入札
磯崎町地内（その2）配水管布設替工事	磯崎町	100日間	水道施設工事	φ100 L120m	第3四半期	指名競争入札
磯崎町地内（その3）配水管布設替工事	磯崎町	100日間	水道施設工事	φ75 L100m	第3四半期	指名競争入札
平磯遠原町地内（その1）配水管布設替工事	平磯遠原町	120日間	水道施設工事	φ100 L200m	第2四半期	一般競争入札

平磯遠原町地内（その2）配水管布設替工事	平磯遠原町	110日間	水道施設工事	φ 100、75 L 150m	第2四半期	指名競争入札
平磯遠原町地内（その3）配水管布設替工事	平磯遠原町	100日間	水道施設工事	φ 100 L 125m	第2四半期	指名競争入札
平磯遠原町地内（その4）配水管布設替工事	平磯遠原町	90日間	水道施設工事	φ 75 L 90m	第3四半期	指名競争入札
柳が丘地内（その1）配水管布設替工事	柳が丘	110日間	水道施設工事	φ 100、75 L 160m	第2四半期	指名競争入札
柳が丘地内（その2）配水管布設替工事	柳が丘	140日間	水道施設工事	φ 100、75 L 325m	第2四半期	一般競争入札
柳が丘地内（その3）配水管布設替工事	柳が丘	100日間	水道施設工事	φ 75 L 120m	第3四半期	指名競争入札
土地区画整理事業地内配水管布設工事	（未定）	90日間	水道施設工事	φ L m	第3四半期	指名競争入札