

発注の見通し(変更)に関する公表書(平成 28 年度)

日立・高萩広域下水道組合

第1 四半期

工事名	工事場所	工事期間	工事概要	工種	入札(契約)方法	担当課
高萩管渠築造工事	高萩市秋山ほか	約220日間	工事延長約 L 653.0m	土木工事	競争入札	工務課
下水道管移設工事	日立市日高町	約150日間	工事延長約 L 27.3m	土木工事	随意契約	工務課
高萩管渠維持管理補修工事	高萩市有明町ほか	約150日間	内面補修工等約59カ所	土木工事	競争入札	工務課
日立管渠維持管理補修工事	日立市日高町、十王町ほか	約150日間	内面補修工等約102カ所	土木工事	競争入札	工務課
No.4主ポンプ修繕工事	日立市十王町伊師2220番地	約180日間	オーバーホール	機械器具設置工事	競争入札	施設管理課
黒磯マンホールポンプ汚水ポンプ設備長寿命化工事	日立市十王町山部	約150日間	オーバーホール	機械器具設置工事	競争入札	施設管理課
本町中継ポンプ場機械設備改築工事	高萩市本町	約180日間	破砕機更新	機械器具設置工事	競争入札	施設管理課

第2 四半期

工事名	工事場所	工事期間	工事概要	工種	入札(契約)方法	担当課
雑用水槽水位計回路改修工事	日立市十王町伊師2220番地	約150日間	回路改修	電気工事	競争入札	施設管理課
計装設備改築工事	日立市十王町伊師2220番地	約150日間	水位計更新	電気工事	競争入札	施設管理課
大田尻第1マンホールポンプ動力制御盤改築工事	日立市東滑川町	約150日間	動力制御盤更新	電気工事	競争入札	施設管理課
駒木原第1マンホールポンプポンプ設備更新工事	高萩市高萩	約90日間	ポンプ、吐出弁等更新	機械器具設置工事	競争入札	施設管理課

第3 四半期

工事名	工事場所	工事期間	工事概要	工種	入札(契約)方法	担当課
肥前マンホールポンプ設備改築工事	高萩市東本町	約150日間	ポンプ及び制御盤更新	機械器具設置工事	競争入札	施設管理課