

第3四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	担当課
配水管布設替工事に伴う道路復旧工事	水道施設工事	龍ヶ崎市若柴町（1工区）	100日間	A 2500㎡	施設課
配水管布設替工事に伴う道路復旧工事	水道施設工事	龍ヶ崎市若柴町（2工区）	100日間	A 1400㎡	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市米町	90日間	H P E P φ 50 L 150m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市川原代	180日間	H P E P φ 200 L 20m 竜鉄推進工事	施設課
配水管布設工事	水道施設工事	牛久市田宮町	240日間	H P E P φ 200 L 900m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市田宮町	90日間	H P E P φ 100 L 200m	施設課
配水管布設工事	水道施設工事	牛久市中根町	360日間	S U S P φ 400 L 80m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南4丁目	90日間	H P E P φ 100 L 200m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南4丁目	70日間	H P E P φ 75 L 120m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市牛久町	70日間	H P E P φ 75・50 L 155m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市中原町	100日間	H P E P φ 100 L 300m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手1丁目	100日間	H P E P φ 150 L 230m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手1丁目	120日間	仮設管 φ 100 L 585m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手2丁目	120日間	H P E P φ 75・50 L 360m	施設課

配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手4丁目	120日間	HPEP φ150・100 L300m	施設課
配水管布設工事	水道施設工事	取手市下高井	180日間	HPEP φ75 L500m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市稲戸井	120日間	DIP(NS) φ350 L115m HPEP φ75 L50m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市米ノ井	150日間	DIP(NS) φ300 L110m HPEP φ100・75 L250m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市白山4丁目	150日間	仮設管 φ100・50 L563m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市櫛木	150日間	HPEP φ150・100・50 L750m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市櫛木	100日間	HPEP φ200・75 L300m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市宮和田	240日間	HPEP φ200 L200m	施設課
戸頭配水場更新工事に伴う次亜注入設備築造工事	建築工事	取手市戸頭4-4-1 戸頭配水場内	360日間	新築工事一式	配水課
次亜注入設備点検整備工事	設備工事	利根町布川618番地247 利根配水場内他2カ所	150日間	牛久・利根次亜注入設備の点検 若柴残塩計の点検	配水課