

高萩市

第3四半期

名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	担当課
はぎビレッジPR用看板設置工事	高萩市、北茨城市	60日間	建築一式	観光案内看板設置N1基 誘導看板N8基	随意契約	地方創生課 地方創生G
駒木原倉庫解体工事	高萩	100日	解体	解体工事一式 (S造、2階建、延床面積583.2㎡)	指名競争	財政課 管財グループ
河原地区水路改修工事	上手綱	110日間	土木一式	L60m U型カルバート設置	指名競争	農林課 農地林道整備G
市道1661号線道路舗装工事	上手綱	120日間	舗装	道路舗装工事L≒110m	指名競争	建設課 施設整備G
市道1096号線道路舗装工事	上手綱	90日間	舗装	道路舗装工事L≒100m	指名競争	建設課 施設整備G
市道3067号線道路舗装工事	上手綱	90日間	舗装	道路舗装工事L≒100m	指名競争	建設課 施設整備G
市営坂東塚住宅解体工事	高萩	90日間	解体	解体工1棟	指名競争	建設課 施設整備G
秋山小学校自動火災報知設備改修工事	島名2161-1	60日間	電気	自動火災報知設備改修一式	随意契約	教育総務課 教育総務G
東小学校消火栓ポンプ改修工事	有明町1-141	90日間	管	消火栓ポンプ改修1基	指名競争	教育総務課 教育総務G
市民体育館換気設備改修工事	高萩	90日間	建築一式	天井換気扇を撤去し東側に新たに換気扇6基を取り付ける。 (有圧換気扇6基 設置既存換気扇撤去 既存換気扇撤去部屋根復旧)	指名競争	教育委員会 スポーツ振興課
耐震性防火貯水槽設置工事	桑作地区(秋山2006-7)	150日間	土木一式	耐震性防火貯水槽40立方m 1基	指名競争	消防本部 警防課

第4四半期

名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	担当課
市道212号線道路改良工事（第Ⅲ期工事）	赤浜	210日間	土木一式	L≒600m路盤工1.0式 舗装工1.0式 排水工1.0式 付帯工1.0式	一般競争	建設課 施設整備G