

県南水道企業団

第3四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期	工事概要	担当課
配水管布設替工事	取手市櫛木	水道施設工事	120日間	HPEPφ150 L100m HPEPφ50 L80m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手2丁目	水道施設工事	120日間	HPEPφ75 L160m HPEPφ50 L200m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手1丁目	水道施設工事	120日間	HPEPφ75 L140m HPEPφ50 L310m	施設課
南棟1階空調更新工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 県南水道企業団庁舎内	管工事	90日間	老朽化した空調設備の更新工事	総務課
配水管布設替工事	取手市白山3丁目	水道施設工事	120日間	HPEPφ75 L180m HPEPφ50 L20m	施設課
配水管布設替工事	取手市櫛木	水道施設工事	90日間	仮設管 L340m	施設課
配水管布設替工事	取手市野々井	水道施設工事	120日間	HPEPφ150 L30m HPEPφ100 L190m HPEPφ75 L50m	施設課

第4四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期	工事概要	担当課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市根町	水道施設工事	180日間	HPEPφ75 L260m	施設課
配水管布設替工事	取手市井野	水道施設工事	180日間	HPEPφ200 L103m	施設課
配水管布設替工事	取手市東4丁目	水道施設工事	120日間	HPEPφ150 L250m	施設課
配水管布設替工事	取手市東6丁目	水道施設工事	120日間	HPEPφ75 L480m	施設課
配水管布設工事	龍ヶ崎市板橋町	水道施設工事	120日間	HPEPφ150 L450m	施設課

配水管布設替工事	龍ヶ崎市横町	水道施設工事	120日間	H P E P ϕ 75 L 400m H P E P ϕ 50 L 570m	施設課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市古城	水道施設工事	120日間	H P E P ϕ 100 L 370m H P E P ϕ 75 L 230m H P E P ϕ 50 L 550m	施設課
配水管布設替工事	牛久市南4丁目	水道施設工事	180日間	H P E P ϕ 150 L 70m H P E P ϕ 75 L 420m H P E P ϕ 50 L 160m	施設課
配水管布設替工事	取手市宮和田	水道施設工事	120日間	H P E P ϕ 150 L 50m	施設課
配水管布設替工事	取手市下高井	水道施設工事	120日間	H P E P ϕ 75 L 200m	施設課
配水管布設替工事	牛久市下根町	水道施設工事	120日間	仮設管 L 200m	施設課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市若柴町	水道施設工事	120日間	D I P (G X) ϕ 250 L 30m	施設課