

下妻市

第3四半期

| 工事名 | 工事場所 | 入札方法 | 種別 | 工期 | 工事概要 | 所属 | 変更事項 |
|-------------------------------------|--------|--------|-----|-----|--------------------------|-------|------|
| 豊加美クローケー場原状回復工事 | 加養 | 入札 | 土木 | 3カ月 | 立木、工作物（フェンス・四阿等）撤去工事N1式 | 介護保険課 | 追加 |
| 02線道新・道改第1号03道新・道改第1号交差点改良工事（南部環状線） | 宗道・加養 | 一般競争入札 | 土木 | 6カ月 | 交差点改良工事L400m | 建設課 | 発注時期 |
| 03道新・道改第2号道路改良工事（市道101号線） | 前河原 | 一般競争入札 | 土木 | 6カ月 | 道路改良工事L222m | 建設課 | 発注時期 |
| 03道新・道改第3号道路改良工事（市道3063号線） | 若柳 | 指名競争入札 | 土木 | 3カ月 | 道路改良工事L120m | 建設課 | 発注時期 |
| 03道新・道改第4号舗装新設工事（市道7016号線） | 下栗 | 指名競争入札 | 土木 | 3カ月 | 舗装新設工事L310m | 建設課 | 発注時期 |
| 03道維第1号側溝改修工事（市道4143号線） | 高道祖 | 指名競争入札 | 土木 | 3カ月 | 側溝改修工事L100m | 建設課 | 発注時期 |
| 03道維第2号側溝整備工事（市道3683号線） | 若柳 | 指名競争入札 | 土木 | 3カ月 | 側溝整備工事L100m | 建設課 | 発注時期 |
| 03道維第3号側溝整備工事（市道7266号線） | 原 | 指名競争入札 | 土木 | 4カ月 | 側溝整備工事L120m | 建設課 | |
| 03道維第8号路面再生工事（市道109号線） | 下妻丁 | 入札 | 土木 | 3カ月 | 路面再生工事L130m | 建設課 | 追加 |
| 03道維第14号路面再生工事（市道8124号線） | 長萱 | 指名競争入札 | 土木 | 3カ月 | 路面再生工事L180m | 建設課 | |
| 03道維第15号路面再生工事（市道4296号線） | 高道祖 | 指名競争入札 | 土木 | 3カ月 | 路面再生工事L240m | 建設課 | |
| 03道維第16号路面再生工事（市道5221号線） | 加養 | 指名 | 土木 | 3カ月 | 路面再生工事L360m | 建設課 | 追加 |
| 02線橋維・工事第3号市道6045号線（高堀橋）仮橋撤去工事 | 村岡 | 指名競争入札 | 土木 | 2カ月 | 仮橋撤去工事N1式 | 建設課 | 発注時期 |
| 上町公園遊具設置工事 | 下妻（上町） | 指名競争入札 | その他 | 3カ月 | 複合遊具N1基 単体遊具（ブランコ）N1基 | 都市整備課 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--------|-----|-----|--|----------------|--------------|
| 03国補公下第3-1号污水管布設工事 | 高道祖 | 一般競争入札 | 土木 | 5カ月 | 推進工V U φ 250~300mm L154.4m 開削工V U φ 200mm L257.3m | 上下水道課 (下水道) | 工事概要 発注時期 |
| 03国補公下第3-2号03市単公下第3-1号合併污水管布設工事 | 高道祖 | 一般競争入札 | 土木 | 5カ月 | 開削工V U φ 200mm L447.2m | 上下水道課 (下水道) | 工事概要 発注時期 |
| 03国補公下第3-3号流量計設置工事 | 高道祖 | 一般競争入札 | その他 | 3カ月 | 流量計N1カ所 | 上下水道課 (下水道) | 発注時期 |
| 圧送管布設替え工事 | 小島 | 一般競争入札 | 土木 | 3カ月 | 開削工D I P φ 200mm (新設) L219.0m 開削工D I P φ 200mm (撤去) L178.1m | 上下水道課 (下水道) | 工事概要 発注時期 |

第4四半期

| 工事名 | 工事場所 | 入札方法 | 種別 | 工期 | 工事概要 | 所属 | 変更事項 |
|-----------|------------|--------|-----|-----|-----------|-------|------------|
| 消防団詰所解体工事 | 下妻 (田町) | 指名競争入札 | その他 | 2カ月 | 解体工事N1.0式 | 消防交通課 | 工期 発注時期 |