

県南水道企業団

第3四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設替工事	牛久市田宮町 (つつじが丘保育園付近)	水道施設工事	150日間	HPEPφ50~150 L415m	施設課
配水管布設替工事	牛久市南1・4・7丁目 (3工区)	水道施設工事	210日間	HPEPφ50~100 L3、700m	施設課
配水管布設替工事	取手市上萱場 (上萱場集会所付近)	水道施設工事	120日間	HPEPφ75 L180m	施設課
配水管布設替工事	取手市井野台4丁目	水道施設工事	90日間	仮設管(SUS)50A~75A L205m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手1・2丁目 (2工区)	水道施設工事	150日間	HPEPφ50~75 L1、060m	施設課
配水管布設替工事	取手市東6丁目	水道施設工事	150日間	HPEPφ50~75 L520m	施設課
配水管布設替工事	取手市小文間 (3工区)(日鉱団地)	水道施設工事	150日間	HPEPφ50~75 L1、520m	施設課
牛久配水場遮断器修繕工事	牛久市栄町4丁目194番地牛久配水 場内	電気機械工事	150日間	受変電氣中遮断器盤の点検整備	配水課