

令和5年度 茨城県南水道企業団 工事発注見通し

第1四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期（履行期間）	工事概要	担当課
配水管布設工事	龍ヶ崎市佐貫町	水道施設工事	180日間	DIP（GX） L40m 水管橋 S U S 15m	施設課
配水管布設替工事	取手市取手3丁目	水道施設工事	240日間	DIP（GX）φ250 L286m HPPE φ75 L126m	施設課
配水管布設替工事	取手市神住・配松	水道施設工事	240日間	HPPE φ200 L1、040m HPPE φ75 L650m	施設課
配水管布設替工事	取手市新川	水道施設工事	240日間	DIP（GX）φ300 L570m	施設課
配水管布設替工事	取手市宮和田	水道施設工事	180日間	HPPE φ75 L750m HPPE φ50 L270m	施設課
道路復旧工事	取手市台宿1丁目	舗装工事	120日間	A6、000㎡	施設課
戸頭配水場更新に伴う建屋解体工事	取手市戸頭四丁目4番1号戸頭配水場内	建築工事	180日間	戸頭旧公団系配水ポンプ室解体工事	配水課
牛久配水場電気機械設備点検整備工事	牛久市栄町4丁目194番地牛久配水場内	電気機械工事	240日間	牛久配水場非常用発電設備及び受電設備点検整備工事	配水課

第2四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期（履行期間）	工事概要	担当課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市出し山町	水道施設工事	210日間	HPPE φ100 L130m HPPE φ50 L1、240m 給水切替79件	施設課

配水管布設替工事	龍ヶ崎市米町	水道施設工事	180日間	HPPEφ150 L200m HPPEφ75 L570m	施設課
配水管布設替工事	牛久市南5丁目	水道施設工事	210日間	HPPEφ75 L1、690m L320m HPPEφ50 給水切替 272件	施設課
配水管布設替工事	牛久市田宮2丁目	水道施設工事	210日間	HPPEφ150 L215m HPPEφ75 L330m HPPEφ50 L950m	施設課
配水管布設替工事	取手市井野3丁目	水道施設工事	180日間	HPPEφ75 L240m HPPEφ50 L425m 給水切替64件	施設課
配水管布設替工事	取手市長兵衛新田	水道施設工事	210日間	HPPEφ200 L245m HPPEφ75 L440m 給水切替104件	施設課
配水管布設替工事	取手市台宿2丁目	水道施設工事	150日間	HPPEφ75 L220m HPPEφ50 L140m	施設課
配水管布設替工事	取手市駒場1丁目	水道施設工事	210日間	HPPEφ100・75 L720m HPPEφ50 L1700m 給水切替 181件	施設課
配水管布設替工事	取手市白山4丁目(関鉄推進)	水道施設工事	180日間	DIP(GX)φ300 L110m	施設課
配水管布設替工事	取手市桑原	水道施設工事	120日間	DIP(GX)L100m	施設課
配水管布設替工事	取手市井野台1丁目	水道施設工事	150日間	DIP(GX)L220m	施設課
道路復旧工事	牛久市さくら台3丁目	舗装工事	180日間	A1万9000㎡	施設課
若柴配水場電気設備点検整備工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2若柴配水場内	電気機械工事	210日間	若柴2系無停電電源直流電源及び若柴利根テレメータ盤点検整備工事	配水課

薬品注入設備及び水質計器点検整備工事	取手市中田387番地1 藤代配水場内	電気機械工事	210日間	次亜注入機点検整備及び残留塩素計点検整備	配水課
庁舎北棟3Fトイレ改修工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2南水道企業団庁舎内	管工事	60日間	トイレ更新工事	総務課

第3四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期（履行期間）	工事概要	担当課
配水管布設工事	龍ヶ崎市板橋町	水道施設工事	150日間	HPPE φ 150 L450m	施設課
配水管布設工事	龍ヶ崎市下町	水道施設工事	120日間	HPPE φ 50 L240m	施設課
配水管布設工事	牛久市田宮町 (道路拡幅工事)	水道施設工事	100日間	HPPE φ 50 L190m	施設課
配水管布設替工事	牛久市南1丁目	水道施設工事	100日間	DIP (GX) L140m HPPEφ100 L15m	施設課
配水管布設替工事	牛久市牛久町	水道施設工事	120日間	HPPE φ 75 L215m	施設課
配水管布設工事	取手市萱場	水道施設工事	120日間	HPPE φ 100・50 L900m	施設課
配水管布設替工事	取手市戸頭	水道施設工事	120日間	HPPE φ 100 L260m HPPE φ 75 L40m	施設課
配水管布設替工事	取手市米ノ井	水道施設工事	100日間	HPPEφ75 L120m HPPEφ50 L110m	施設課
配水管布設替工事	取手市野々井	水道施設工事	100日間	HPPE φ 100 L225m HPPE φ 50 L25m	施設課

配水管布設替工事	取手市新取手2丁目	水道施設工事	150日間	HPPEφ150 L140m HPPEφ75 L230m HPPEφ50 L290m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手4丁目	水道施設工事	100日間	HPPE φ 150 L220m	施設課
配水管布設替工事	取手市駒場3丁目	水道施設工事	100日間	HPPE φ 200 L200m	施設課
配水管布設替工事	取手市井野台3丁目	水道施設工事	100日間	HPPEφ75 L135m HPPEφ50 L140m	施設課
配水管布設替工事	取手市櫛木(アイダ住宅)	水道施設工事	60日間	HPPE φ 100 L130m	施設課
配水管布設替工事	取手市櫛木(県道付近)	水道施設工事	60日間	HPPE φ 75 L85m	施設課
配水管布設替工事	取手市櫛木(鹿島神社付近)	水道施設工事	120日間	仮設管 φ 150~50 L400 m	施設課
配水管布設替工事	利根町下曾根	水道施設工事	100日間	DIP(GX) φ 100 L40m DIP (GX) φ 75 L20m	施設課
庁舎正門改修工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2南水道企業団庁舎内	建築工事	120日間	正門更新工事	総務課

第4四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
消火栓設置工事	龍ヶ崎市内	水道施設工事	60日間	消火栓設置 1基	施設課
配水管布設替工事	牛久市田宮町(薬師寺付近)	水道施設工事	120日間	HPPE φ 50 L300m	施設課

消火栓設置工事	牛久市内	水道施設工事	60日間	消火栓設置 1基	施設課
消火栓設置工事	取手市内	水道施設工事	60日間	消火栓設置 1基	施設課
消火栓設置工事	利根町内	水道施設工事	60日間	消火栓設置 1基	施設課