

県南水道企業団

第1四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設替工事	取手市山王	水道施設工事	300日間	D I P (G X) φ 200 L 390m H P P E φ 75 ・ 50 L 460m	施設課
配水管布設替工事	取手市白山3丁目	水道施設工事	300日間	H P P E φ 150 L 60m	施設課
配水管布設替工事	取手市白山4丁目	水道施設工事	300日間	D I P (G X) φ 300 ・ 100 ・ 75 L 250m H P P E φ 75 ・ 50 L 500m	施設課
配水管布設替工事	取手市井野台2丁目	水道施設工事	300日間	S U S P φ 300 L 45m D I P (G X) φ 300 L 25m	施設課
配水管布設替工事	取手市谷中	水道施設工事	300日間	D I P (G X) φ 250 L 490 H P P E φ 100 ・ 75 ・ 50 L 314m	施設課
配水管布設替工事	取手市藤代	水道施設工事	210日間	H P P E φ 75 ・ 50 L 785m	施設課
配水管布設替工事	取手市宮和田	水道施設工事	180日間	H P P E φ 150 ・ 75 L 460m	施設課
配水管布設替工事	牛久市田宮町1工区	水道施設工事	330日間	H P P E φ 75 ・ 50 L 1、400m	施設課
配水管布設替工事	牛久市神谷2丁目1工区	水道施設工事	300日間	H P P E φ 100 ・ 75 ・ 50 L 1100 m	施設課
配水管布設替工事	牛久市神谷2丁目2工区	水道施設工事	300日間	H P P E φ 100 ・ 75 ・ 50 L 1130m	施設課
配水管布設替工事	牛久市岡見町	水道施設工事	210日間	H P P E φ 150 ・ 100 ・ 75 ・ 50 L 545m	施設課
配水管布設替工事	牛久市田宮町	水道施設工事	240日間	H P P E φ 150 ・ 75 ・ 50 L 679m	施設課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市姫宮町1工区	水道施設工事	180日間	H P P E φ 100 ・ 75 ・ 50 L 480m	施設課

配水管布設替工事	龍ヶ崎市姫宮町2工区	水道施設工事	300日間	H P P E φ 150・75 L1、010m	施設課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市姫宮町3工区	水道施設工事	300日間	H P P E φ 150・100・75 L1、135m	施設課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市佐貫町1工区	水道施設工事	300日間	H P P E φ 150・75・50 L1、135m	施設課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市佐貫町2工区	水道施設工事	300日間	D I P (G X) φ 200 L120m H P P E φ 150・75・50 L960m	施設課

第2四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設工事	取手市小文間	水道施設工事	180日間	H P P E φ 50 L520m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手2丁目	水道施設工事	160日間	H P P E φ 75・50 L350m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手4丁目	水道施設工事	150日間	H P P E φ 150 L230m	施設課
配水管布設替工事	牛久市南6丁目	水道施設工事	270日間	H P P E φ 100~75 L940m	施設課
道路復旧工事	牛久市岡見町	舗装工事	150日間	アスファルト舗装T5cm A5240㎡	施設課
配水管布設替工事	龍ヶ崎市若柴町	水道施設工事	150日間	H P P E φ 100 L180m	施設課
配水管布設替工事	利根町羽根野	水道施設工事	180日間	H P P E φ 50 L370m	施設課
戸頭配水場1系2系始動用・制御用蓄電池設備点検整備工事	取手市戸頭4丁目4番1号 戸頭配水場内	電気機械工事	120日間	点検整備	配水課

第3四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
-----	------	------	--------------	------	-----

配水管布設替工事	取手市井野台3丁目	水道施設工事	90日間	H P P E φ 50 L 50m	施設課
配水管布設替工事	取手市戸頭8丁目	水道施設工事	120日間	H P P E φ 150 L 100m	施設課
配水管布設替工事	取手市新町4丁目	水道施設工事	120日間	H P P E φ 75 L 130m	施設課
配水管布設替工事	取手市双葉2丁目	水道施設工事	150日間	H P P E φ 50 L 185m	施設課
配水管布設替工事	取手市米ノ井	水道施設工事	160日間	H P P E φ 75 L 280m	施設課
配水管布設替工事	取手市柵木	水道施設工事	120日間	H P P E φ 100 L 105m	施設課
配水管布設替工事	取手市新取手5丁目	水道施設工事	240日間	H P P E φ 150・75・50 L 861m	施設課
道路復旧工事	牛久市南6丁目	舗装工事	150日間	アスファルト舗装 T 5cm A 7500㎡	施設課
道路復旧工事	牛久市南5丁目	舗装工事	150日間	アスファルト舗装 T 5cm A 7900㎡	施設課

第4四半期

工事名	工事場所	工事種別	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
消火栓設置工事	取手市内	水道施設工事	60日間	消火栓1基	施設課
消火栓設置工事	牛久市内	水道施設工事	60日間	消火栓1基	施設課
配水管布設工事	龍ヶ崎市板橋町	水道施設工事	180日間	H P P E φ 150・100 L 520m	施設課
消火栓設置工事	龍ヶ崎市内	水道施設工事	60日間	消火栓1基	施設課
消火栓設置工事	利根町内	水道施設工事	60日間	消火栓1基	施設課