

平成24年度 発注見通し委託業務

富岡土木事務所

入札・契約方式	工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種別	工 事 概 要	発注予定時期 (発注予定月)
随意契約	浄化槽保守点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	10ヶ月	点検	・保守点検3回 ・浄化槽清掃1回 ・法廷検査1回	第1四半期 (5月)
随意契約	自家用電気工作物 保安管理業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	12ヶ月	点検	・毎月点検(月1回、年間11回) ・年次点検(年1回) ・臨時点検(適時)	第1四半期 (4月)
随意契約	自家用電気工作物 保安管理業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字 大仁田地先 (大仁田ダム)	12ヶ月	点検	・毎月点検(月1回、年間11回) ・年次点検(年1回) ・臨時点検(適時)	第1四半期 (4月)
随意契約	無線局免許更新申請業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字 大仁田地先 (大仁田ダム)	3ヶ月	調査	・委任状作成、資料確認1式 ・申請資料作成1式 ・申請手続き1式 ・再免許申請手数料1式	第2四半期 (8月)
随意契約	無線局免許更新申請業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	3ヶ月	調査	・委任状作成、資料確認1式 ・申請資料作成1式 ・申請手続き1式 ・再免許申請手数料1式	第2四半期 (8月)
随意契約	防犯監視業務委託 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	12ヶ月	点検	・管理事務所終日警備(防犯、火災異常)	第1四半期 (4月)
随意契約	自治会草刈り委託 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字 大仁田地先 (大仁田ダム)	5ヶ月	管理	・草刈面積A=9,300m ²	第1四半期 (6月)
随意契約	浄化槽保守点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字 大仁田地先 (大仁田ダム)	10ヶ月	点検	・保守点検3回 ・浄化槽清掃1回 ・法廷検査1回	第1四半期 (5月)
随意契約	給水設備点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字 大仁田地先 (大仁田ダム)	9ヶ月	点検	・取水設備点検整備 ・公衆便所給水設備点検整備 ・給水、電気設備点検整備	第1四半期 (6月)
随意契約	防犯監視業務委託 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字 大仁田地先 (大仁田ダム)	12ヶ月	点検	・管理事務所終日警備(防犯、火災異常)	第1四半期 (4月)
随意契約	給水設備点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	9ヶ月	点検	・取水設備点検整備 ・濾過設備点検整備 ・薬液注入設備点検整備 ・給水、電気設備点検整備	第1四半期 (6月)
指名競争入札	係船設備保守点検整備業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	8ヶ月	点検	・点検対象設備 (斜路、台車、巻き上げ機、電動式ホイストクレーン、電気設備)	第2四半期 (7月)
指名競争入札	予備電源設備点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	8ヶ月	点検	・予備電源設備1式	第2四半期 (7月)
指名競争入札	予備電源設備点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字 大仁田地先 (大仁田ダム)	8ヶ月	点検	・予備電源設備1式	第2四半期 (7月)
指名競争入札	周辺緑地管理 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字 大仁田地先 (大仁田ダム)	6ヶ月	管理	・寄植剪定A=765m ² ・高木剪定N=131本	第2四半期 (9月)
随意契約	エレベーター保守点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	12ヶ月	点検	・毎月点検(年間12回)	第1四半期 (4月)

注. ここに掲載する内容は、平成24年4月27日現在の見通しであるため、実際に発注する委託業務が掲載内容と異なる場合またはここに掲載されていない委託業務が発注される場合があります。

平成24年度 発注見通し委託業務

富岡土木事務所

入札・契約方式	工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種別	工 事 概 要	発注予定時期 (発注予定月)
随意契約	ダム湖水質検査業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字 大仁田地先 (大仁田ダム)	12ヶ月	調査	・11項目(検査箇所3箇所)	第1四半期 (4月)
指名競争入札	周辺緑地管理 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	6ヶ月	管理	・寄植剪定A=2,000m ² ・除草A=35.8m ² ・高木剪定N=7本 ・塵芥処理工1式	第2四半期 (9月)
随意契約	ダム湖水質検査業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	12ヶ月	調査	・11項目(検査箇所3箇所)	第1四半期 (4月)
指名競争入札	(一)金井高崎線 単独道路改築事業	甘楽町大字金井～ 高崎市吉井町大字片 山地内	6か月	設計	道路概略設計 L=500m	第2四半期 (7月)
指名競争入札	鑛川支川雄川 単独砂防施設	甘楽町大字秋畑	4か月	用地	用地測量調査 L=50m	第2四半期 (8月)
指名競争入札	堆砂測量業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字 大仁田地先 (大仁田ダム)	7ヶ月	測量	・河川測量9測線 ・深淺測量6測線 ・土砂堆砂年報作成	第2四半期 (8月)
指名競争入札	気象堤体観測装置点 検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字 大仁田地先 (大仁田ダム)	9ヶ月	点検	・3ヶ月点検2回 ・6ヶ月点検1回 ・12ヶ月点検1回	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(国)254号 道路改築(7軸道路整 備)	下仁田町下仁田	3ヶ月	用地調 査	用地調査	第1四半期 (5月)
指名競争入札	鑛川支川雄川 単独砂防施設	甘楽町大字秋畑	4か月	設計	護岸詳細設計 L=50m	第1四半期 (6月)
条件付一般競争入 札	ダム管理設備(制御・処 理装置)点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	8ヶ月	点検	・6ヶ月点検1回 ・12ヶ月点検1回 ・定期交換部品1式	第2四半期 (7月)
指名競争入札	(鑛)森ノ沢 砂防施設(砂防)	下仁田町南野牧	3ヶ月	設計	指定地調書作成	第2四半期 (8月)
指名競争入札	(鑛)桐ノ木沢 砂防施設(砂防)	下仁田町馬山	3ヶ月	設計	指定地調書作成	第2四半期 (8月)
条件付一般競争入 札	ダム管理設備(CCTV・ テレメータ)点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	7ヶ月	点検	・6ヶ月点検1回 ・12ヶ月点検1回 ・定期交換部品1式	第2四半期 (8月)
指名競争入札	(主)下仁田上野線 道路改築	南牧村檜沢	4ヶ月	設計	線形検討0.3km	第1四半期 (4月)
指名競争入札	気象堤体観測装置点 検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字 南野牧地先 (道平川ダム)	9ヶ月	点検	・3ヶ月点検2回 ・6ヶ月点検1回 ・12ヶ月点検1回	第1四半期 (6月)

注. ここに掲載する内容は、平成24年4月27日現在の見通しであるため、実際に発注する委託業務が掲載内容と異なる場合
またはここに掲載されていない委託業務が発注される場合があります。

平成24年度 発注見通し委託業務

富岡土木事務所

入札・契約方式	工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種別	工 事 概 要	発注予定時期 (発注予定月)
条件付一般競争入札	放流設備点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字大仁田地先 (大仁田ダム)	5ヶ月	点検	・取水切替主バルブ2基 1回 ・水位低下主バルブ1基 1回 ・水位低下副バルブ1基 1回 ・利水放流主バルブ1基 1回 ・利水放流副バルブ1基 1回	第1四半期 (6月)
指名競争入札	堆砂測量業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字南野牧地先 (道平川ダム)	7ヶ月	測量	・河川測量15測線 ・深淺測量10測線 ・土砂堆砂年報作成	第2四半期 (8月)
指名競争入札	(一)黒滝山小沢線 道路改築	南牧村大塩沢	4ヶ月	設計	待避所検討 現地踏査2.5km 予備設計0.1km	第1四半期 (4月)
指名競争入札	上州富岡駅 社会資本整備総合交付金B	富岡市富岡	2か月	設計	環境広場詳細設計 一式	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(主)下仁田臼田線 社会資本(市街地)	南牧村羽沢外	2ヶ月	設計	橋梁補修(橋面舗装、支承) 設計 大水橋、赤岩沢橋	第1四半期 (6月)
指名競争入札	関口地区 砂防施設(急傾斜)	下仁田町下小坂	3ヶ月	設計	擁壁工予備設計	第1四半期 (4月)
条件付一般競争入札	ダム管理設備点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡南牧村大字大仁田地先 (大仁田ダム)	8ヶ月	点検	・6ヶ月点検1回 ・12ヶ月点検1回 ・防雷システム点検1式	第2四半期 (7月)
指名競争入札	(一)富岡停車場線 社会資本整備総合交付金A	富岡市富岡	2か月	設計	駅前広場詳細設計 一式	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(国)254号(中丸大橋) 社会資本整備総合(全国防災)	下仁田町南野牧	3ヶ月	設計	橋梁耐震補強設計	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(主)下仁田軽井沢線 社会資本整備総合(全国防災)	下仁田町西野牧	3ヶ月	設計	防災施設設計	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(一)星尾羽沢線 社会資本整備総合(全国防災)	南牧村星尾	3ヶ月	設計	防災施設設計	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(国)254号 地域自主戦略交付金 (無電柱化)	富岡市富岡	2か月	台帳整備	台帳整備L=1600m	第2四半期 (9月)
条件付一般競争入札	主放流・利水放流設備 点検業務 (単)ダム管理事業	甘楽郡下仁田町大字南野牧地先 (道平川ダム)	6ヶ月	点検	・洪水期ゲート、ワイヤーロープ1回 ・非洪水期ゲート、ワイヤーロープ1回 ・取水ゲート1回、制水ゲート1回 ・主バルブ1回、副バルブ1回	第1四半期 (6月)
指名競争入札	千原地区 砂防施設(急傾斜)	南牧村千原	3ヶ月	設計	指定地調査作成 擁壁工予備設計	第1四半期 (4月)
指名競争入札	(鎗)南谷沢 単独砂防施設事業(砂防)	富岡市妙義町下高田	2か月	用地調査	用地調査L=200m	第1四半期 (5月)

注. ここに掲載する内容は、平成24年4月27日現在の見通しであるため、実際に発注する委託業務が掲載内容と異なる場合またはここに掲載されていない委託業務が発注される場合があります。

入札・契約方式	工事名	工事場所	工事期間	種別	工事概要	発注予定時期 (発注予定月)
指名競争入札	(主)下仁田軽井沢線 道路改築	下仁田町西野牧	5ヶ月	設計	概略設計1.8km 予備設計0.8km	第1四半期 (4月)
指名競争入札	(主)下仁田佐久穂線 道路改築	南牧村熊倉	5ヶ月	設計	現地踏査1.4km 改良箇所検討0.6km 詳細設計0.3km 路線測量0.3km	第1四半期 (4月)
指名競争入札	(主)前橋安中富岡線 単独道路改築	富岡市桑原	2か月	用地 調査	用地調査L=500m	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(国)254号 地域自主戦略交付金 (橋梁補修)	甘楽町大字白倉	6か月	設計	小野瀬橋補修設計 L=13.6m	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(主)下仁田田島線 道路改築	下仁田町下仁田	5ヶ月	設計	概略設計0.5km 路線測量0.5km	第2四半期 (9月)
指名競争入札	(主)前橋安中富岡線 社会資本総合整備 (活力創出基盤整備)	富岡市富岡～上高尾	2か月	台帳 整備	道路台帳整備L=1700m	第3四半期 (9月)
指名競争入札	(主)富岡神流線 地域自主戦略交付金 (橋梁補修)	甘楽町大字小幡	6か月	設計	清水橋補修設計 L=30m	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(鎗)森ノ沢 地域自主戦略交付金 (通常砂防)	下仁田町南野牧	5ヶ月	設計	詳細設計 地質調査 用地調査	第2四半期 (8月)
指名競争入札	(鎗)桐ノ木沢 地域自主戦略交付金 (通常砂防)	下仁田町馬山	5ヶ月	設計	詳細設計 地質調査 用地調査	第2四半期 (8月)
指名競争入札	(一)宇田磯部停車場線 社会資本総合整備(活 力創出基盤整備)	富岡市妙義町上高田	4か月	測量 設計	路線測量L=1200m 道路詳細設計L=1200m	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(一)宇田磯部停車場線 社会資本総合整備(活 力創出基盤整備)	富岡市妙義町上高田	4か月	用地 調査	用地調査L=1200m	第2四半期 (9月)

注. ここに掲載する内容は、平成24年4月27日現在の見通しであるため、実際に発注する委託業務が掲載内容とことなる場合
またはここに掲載されていない委託業務が発注される場合があります。