

入札・契約方式	工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種別	工 事 概 要	発注予定時期 (発注予定月)
指名競争入札	国462号 設計・用地 単独道路維持修繕(災 防)	藤岡市坂原	4か月	設計 用地	法面詳細設計 1式 保安林作業許可申請 1式 用地調査 A=250m2	第1四半期 (5月)
指名競争入札	一会場鬼石線 設計・用地 単独道路維持修繕(災 防)	藤岡市三波川	4か月	設計 用地	擁壁詳細設計 1式 用地調査 A=300m2	第1四半期 (5月)
指名競争入札	駒留地区 地滑り調査 単独砂防施設(地すべ り)	藤岡市下日野	5か月	調査	地滑り調査 1式	第1四半期 (5月)
指名競争入札	国462号 設計・用地 地域自主戦略交付金 (国道災防)	藤岡市浄法寺	4か月	設計 用地	法面詳細設計 1式 用地調査 A=900m2	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(鑄)上平西沢 設計・用地 地域自主戦略交付金 (通常砂防)	藤岡市上日野	6か月	設計 用地	砂防堰堤詳細設計 1基 用地調査 A=1,500m2	第2四半期 (8月)
指名競争入札	(一)会場鬼石線(小柏 工区) 道路詳細設計 単独道路改築事業	藤岡市上日野	5か月	設計	路線測量 1式 道路詳細設計 1式	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(国)462号坂原工区 仮設検討 社会資本総合整備(市 街地整備)	藤岡市坂原	4か月	設計	新高瀬橋仮設検討 1式	第1四半期 (6月)
指名競争入札	(一)下栗須馬庭停車 場線(下栗須工区) 用地測量 地域自主戦略交付金	藤岡市下栗須	6か月	用地	用地測量 A=12,000m2 用地調査 1式	第3四半期 (10月)
指名競争入札	(一)下日野神田線 設計・用地 単独道路維持修繕(災 防)	藤岡市高山	5か月	設計 用地	擁壁詳細設計 1式 用地調査 1式	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(主)藤岡本庄線 用地測量 社会資本総合整備(活 力基盤(交安))	藤岡市中栗須	6か月	用地	用地測量 A=12,000m2 用地調査 1式	第3四半期 (10月)
指名競争入札	(主)藤岡本庄線 歩道橋詳細設計 単独交通安全対策(交 安)	藤岡市森	6か月	設計	歩道橋詳細設計 1式	第2四半期 (9月)
指名競争入札	国462号 道路台帳整備 社会資本整備(市街地 整備)	藤岡市坂原	3か月	台帳	道路台帳整備	第2四半期 (7月)
指名競争入札	(一)温井川 用地測量 地域自主戦略交付金	高崎市新町	6か月	用地	用地測量 A=6,000m2 用地調査 1式	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(一)上野小海線 橋梁補修設計委託 社会資本総合整備 (市街地整備)	多野郡上野村 大字檜原	3か月	設計	橋面防水工 1式	第1四半期 (6月)
指名競争入札	平原東地区 擁壁詳細設計委託 単独砂防施設 (急傾斜)	多野郡神流町 大字平原	3か月	設計	擁壁詳細設計 L=10m	第1四半期 (6月)

注. ここに掲載する内容は、平成24年4月27日現在の見通しであるため、実際に発注する委託業務が掲載内容と異なる場合
またはここに掲載されていない委託業務が発注される場合があります。

平成24年度 発注見通し委託業務

藤岡土木事務所

入札・契約方式	工 事 名	工 事 場 所	工事期間	種別	工 事 概 要	発注予定時期 (発注予定月)
指名競争入札	(一)小平下仁田線 排水工設計委託 単独道路維持修繕 (道路災害防除)	多野郡神流町 大字船子	3か月	設計	排水工設計	第1四半期 (6月)
条件付 一般競争入札	(ダ)塩沢ダム ダム設備点検等委託 単独ダム管理事業	多野郡神流町 大字塩沢	10か月	点検	ダム設備点検	第1四半期 (5月)
指名競争入札	坂本地区 地すべり観測委託 単独砂防施設 (地すべり)	多野郡神流町 大字塩沢	8か月	調査	地すべり調査及び解析	第1四半期 (5月)
指名競争入札	(主)前橋長瀬線 照明灯改修設計 単独交通安全対策 (交安)	藤岡市 中島 (柳瀬橋)	3か月	設計	照明灯改修設計 一式	第一四半期 (6月)
指名競争入札	(主)寺尾藤岡線 橋梁詳細設計 社会資本総合整備 (活力創出)	藤岡市 篠塚	6か月	設計	橋梁詳細設計 一式	第二四半期 (9月)

注. ここに掲載する内容は、平成24年4月27日現在の見通しであるため、実際に発注する委託業務が掲載内容とことなる場合またはここに掲載されていない委託業務が発注される場合があります。