

No.	発注見通区分	調達案件名称	工事又は納入場所	工期納期	業種	工事概要	入札方式	発注予定時期	担当所属	備考
1	新規	吉井文化会館小ホール空調設備改修工事	高崎市吉井町吉井	約3か月	管	小ホールの空調設備更新工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
2	新規	高崎市旧図書館解体工事	高崎市末広町	約5か月	建築	RC造3F2517m2他1棟解体工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
3	新規	高崎市立京ヶ島保育所耐震補強工事	高崎市京目町	約4か月	建築	RC造2F814m2耐震補強工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
4	新規	高崎市立佐野小学校(21-1)(21-4)(21-6)(21-7)校舎耐震補強機械設備工事	高崎市上佐野町	約4か月	管	耐震補強工事及びトイレ改造に伴う機械設備工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
5	新規	高崎市立佐野小学校(21-1)(21-4)(21-6)(21-7)校舎耐震補強工事	高崎市上佐野町	約4か月	建築	RC造4F2375m2校舎耐震補強工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
6	新規	高崎市立佐野小学校(21-1)(21-4)(21-6)(21-7)校舎耐震補強電気設備工事	高崎市上佐野町	約4か月	電気	耐震補強工事及びトイレ改造に伴う電気設備工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
7	新規	高崎市立寺尾小学校(13)校舎耐震補強工事	高崎市寺尾町	約4か月	建築	RC造3F1068m2校舎耐震補強工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
8	新規	高崎市立車郷小学校(12)(13)校舎耐震補強工事	高崎市箕郷町富岡	約4か月	建築	RC造3F3439m2校舎耐震補強工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
9	新規	高崎市立城東小学校トイレ大規模改造機械設備工事	高崎市江木町	約3か月	管	トイレ大規模改造機械設備工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
10	新規	高崎市立城東小学校トイレ大規模改造工事	高崎市江木町	約3か月	建築	トイレ大規模改造工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
11	新規	高崎市立城東小学校トイレ大規模改造電気設備工事	高崎市江木町	約3か月	電気	トイレ大規模改造電気設備工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
12	新規	高崎市立西部小学校(1-3)校舎(3)屋内運動場耐震補強工事	高崎市片岡町2丁目	約4か月	建築	RC造4F969m2校舎耐震補強工事 S造1F725m2屋体耐震補強工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
13	新規	高崎市立西部小学校公共下水道接続工事	高崎市八幡町	約4か月	管	浄化槽から下水道への切替工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
14	新規	高崎市立大類中学校屋内運動場耐震補強工事	高崎市南大類町	約4か月	建築	S造1F1020m2屋内運動場耐震補強工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
15	新規	高崎市立中央小学校(22)屋内運動場耐震補強工事	高崎市常盤町	約4か月	建築	S造1F725m2耐震補強工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
16	新規	高崎市立中居小学校(1-1)(1-2)(1-4)校舎耐震補強工事	高崎市中居町3丁目	約4か月	建築	RC造4F3987m2校舎耐震補強工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	

No.	発注見通区分	調達案件名称	工事又は納入場所	工期納期	業種	工事概要	入札方式	発注予定時期	担当所属	備考
17	新規	高崎市立堤ヶ岡小学校(11)校舎耐震補強機械設備工事	高崎市棟高町	約4か月	管	耐震補強工事及びトイレ改造に伴う機械設備工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
18	新規	高崎市立堤ヶ岡小学校(11)校舎耐震補強工事	高崎市棟高町	約4か月	建築	RC造3F2316m2耐震補強工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
19	新規	高崎市立堤ヶ岡小学校(11)校舎耐震補強電気設備工事	高崎市棟高町	約4か月	電気	耐震補強工事及びトイレ改造に伴う電気設備工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
20	新規	高崎市立東部小学校屋内運動場、昇降口改築に伴う機械設備切廻工事	高崎市上大類町	約3か月	管	屋内運動場増改築に伴う機械設備切廻し	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
21	新規	高崎市立東部小学校屋内運動場、昇降口改築に伴う電気設備切廻工事	高崎市上大類町	約3か月	電気	屋内運動場増改築に伴う電気設備切廻し	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
22	新規	高崎市立南小学校給水管改修工事	高崎市八島町	約3か月	管	老朽化した給水管の更新工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
23	新規	高崎市立南八幡小学校区放課後児童クラブ室第2施設建設工事	高崎市山名町	約7か月	建築	軽量鉄骨造平屋建150m2	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
24	新規	高崎市立南八幡小学校区放課後児童クラブ室第2施設建設機械設備工事	高崎市山名町	約7か月	管	建設に伴う機械設備工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
25	新規	高崎市立南八幡小学校区放課後児童クラブ室第2施設建設電気設備工事	高崎市山名町	約7か月	電気	建設に伴う電気設備工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
26	新規	高崎市立浜尻小学校トイレ大規模改造機械設備工事	高崎市浜尻町	約3か月	管	トイレ大規模改造機械設備工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
27	新規	高崎市立浜尻小学校トイレ大規模改造工事	高崎市浜尻町	約3か月	建築	トイレ大規模改造工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
28	新規	高崎市立浜尻小学校トイレ大規模改造電気設備工事	高崎市浜尻町	約3か月	電気	トイレ大規模改造電気設備工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
29	新規	高崎市立片岡小学校(33)屋内運動場耐震補強工事	高崎市片岡町2丁目	約4か月	建築	S造1F945m2耐震補強工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
30	新規	高崎東消防署空調設備改修工事	高崎市中居町2丁目	約3か月	管	空調設備更新工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
31	新規	史跡日高遺跡トイレ建設機械設備工事	高崎市日高町	約4か月	管	トイレ建設に伴う機械設備工事	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
32	新規	史跡日高遺跡トイレ建設工事	高崎市日高町	約4か月	建築	木造平屋建34m2	指名競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	

No.	発注見通区分	調達案件名称	工事又は納入場所	工期納期	業種	工事概要	入札方式	発注予定時期	担当所属	備考
33	新規	小栗の里拠点施設建設機械設備工事	高崎市倉渕町権田	約9か月	管	小栗の里拠点施設建設に伴う機械設備工事	一般競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
34	新規	小栗の里拠点施設建設工事	高崎市倉渕町権田	約9か月	建築	木造	一般競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
35	新規	小栗の里拠点施設建設電気設備工事	高崎市倉渕町権田	約9か月	電気	小栗の里拠点施設建設に伴う電気設備工事	一般競争入札	第1四半期	建設部建築住宅課	
36	新規	C-257号線道路改築工事	高崎市藤塚町	約3か月	土木	施工延長L=20m、床版工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
37	新規	C-289号線道路改良工事	高崎市上豊岡町	約4か月	舗装	施工延長L=100m、側溝工・舗装工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
38	新規	C-380号線道路改良工事	高崎市剣崎町	約3か月	土木	施工延長L=30m、擁壁工・舗装工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
39	新規	C-709号線外2線歩道改築工事	高崎市中豊岡町	約5か月	土木	施工延長L=150m、歩道工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
40	新規	D-1161号線舗装工事	高崎市下小鳥町	約3か月	舗装	施工延長L=260m、舗装工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
41	新規	楽間行力ふれあい広場連絡橋築造工事	高崎市沖町	約3か月	土木	施工延長L=10m、橋梁工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
42	新規	環状線舗装工事	高崎市貝沢町	約3か月	舗装	施工延長L=300m、舗装工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
43	新規	市道吉井一坂口・中奥平線道路改良工事	高崎市吉井町上奥平	約4か月	土木	施工延長L=26m、ブロック積工A=213㎡、側溝工L=53m	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
44	新規	市道吉井一中曾根・田中線歩道築造工事	高崎市吉井町片山	約5か月	土木	施工延長L=230m、床版工L=171m	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
45	新規	市道群馬-1-103号線道路改良工事	高崎市金古町	約4か月	土木	施工延長L=100m、側溝、擁壁工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
46	新規	市道群馬-3-145号線道路改良工事	高崎市菅谷町	約3か月	土木	施工延長L=90m、側溝工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
47	新規	市道群馬-3-198号線道路改良工事	高崎市棟高町	約3か月	土木	施工延長L=90m、側溝工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
48	新規	市道倉渕一宮原桑本線道路改築工事	高崎市倉渕町川浦	約3か月	土木	施工延長L=64m擁壁工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	

No.	発注見通区分	調達案件名称	工事又は納入場所	工期納期	業種	工事概要	入札方式	発注予定時期	担当所属	備考
49	新規	市道箕郷-2-254号線道路改良工事	高崎市箕郷町下芝	約3か月	土木	延長L=100m 側溝工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
50	新規	市道箕郷-3-575号線舗装工事	高崎市箕郷町柏木沢	約3か月	舗装	施工延長L=65m、S=325m <sup>2</sup> 舗装工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
51	新規	市道箕郷-3-63号線排水路改築工事	高崎市箕郷町矢原	約3か月	土木	施工延長L=175m U字溝布設工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
52	新規	市道箕郷-4-115号線道路改良工事	高崎市箕郷町富岡	約3か月	土木	施工延長L=20.0m 側溝工、舗装工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
53	新規	市道箕郷-4-121号線道路改良工事	高崎市箕郷町富岡	約3か月	土木	施工延長L=60.0m 側溝工、フェンス設置工、路盤工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
54	新規	市道箕郷-4-402号線道路改良工事	高崎市箕郷町東明屋	約3か月	土木	施工延長L=30.0m 側溝工、土留工、路盤工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
55	新規	上小鳥大八木線舗装工事	高崎市上小鳥町	約3か月	舗装	施工延長L=230m、舗装工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
56	新規	榛名-108号線舗装工事	高崎市上里見町	約1か月	舗装	施工延長L=150m	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
57	新規	榛名-2-187号線舗装工事	高崎市中室田町	約1か月	舗装	施工延長L=200m	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
58	新規	倉賀野上樋越水路改築工事	高崎市倉賀野町	約3か月	土木	施工延長L=40m水路工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
59	新規	中泉横堀水路改築工事	高崎市中泉町	約3か月	土木	施工延長L=80m、水路工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
60	新規	長野堰水路改築工事	高崎市下小埜町	約3か月	土木	施工延長L=40m、水路工	指名競争入札	第1四半期	建設部土木課	
61	新規	新保・日高区画整理事業 4号公園整備工事	高崎市新保町	約3か月	土木	公園舗装A=1400.1m <sup>2</sup> フェンス工L=95.8m	指名競争入札	第1四半期	都市整備部区画整理課	
62	新規	八幡霊園給水管布設替工事	高崎市若田町	約7か月	管	給水管布設工 H1VP75397mH1VP50667m H1VP40153mH1VP30780m H1VP202771m	一般競争入札	第1四半期	都市整備部公園緑地課	
63	新規	小規模土地改良事業 京目地区農道舗装工事	高崎市京目町	約3か月	舗装	舗装工L=280mW=6.0m	指名競争入札	第1四半期	農政部田園整備課	
64	新規	H-524号線道路改築工事	高崎市下之城町・下中居町	約5か月	土木	施工延長L=330m、側溝工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	

No.	発注見通区分	調達案件名称	工事又は納入場所	工期納期	業種	工事概要	入札方式	発注予定時期	担当所属	備考
65	新規	C-685号外1線道路改築工事	高崎市上豊岡町	約3か月	土木	施工延長L=150m、側溝工・舗装工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
66	新規	F-586号線舗装工事	高崎市元島名町	約4か月	舗装	施工延長L=380m、舗装工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
67	新規	G-312号線道路改良工事	高崎市下滝町	約5か月	土木	施工延長L=190m、側溝工・舗装工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
68	新規	G-457号線道路改築工事	高崎市綿貫町	約4か月	土木	施工延長L=140m、側溝工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
69	新規	I-96号線道路改築工事	高崎市寺尾町	約4か月	土木	施工延長L=100m、L型擁壁工・舗装工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
70	新規	烏川橋橋梁工事	高崎市倉淵町川浦	約9か月	土木	国道切廻し、右岸橋台設置	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
71	新規	金古仲原排水路改築工事	高崎市金古町	約4か月	土木	施工延長L=80m、流末工・ボックスカルバート工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
72	新規	五貫堀水路改築工事	高崎市下之城町・上佐野町	約6か月	土木	施工延長L=90m、水路工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
73	新規	広小路栄町線車道舗装工事	高崎市白銀町外	約3か月	舗装	路線延長L=245m舗装工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
74	新規	佐野中央通り線道路改築工事	高崎市下佐野町	約4か月	土木	施工延長L=250m、側溝工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
75	新規	市道A-572号線舗装改築工事	高崎市新紺屋町	約5か月	舗装	施工延長L=130m舗装工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
76	新規	市道吉井一下長根・塩線道路舗装工事	高崎市吉井町神保・塩	約3か月	舗装	施工延長L=220m、舗装工A=1100㎡	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
77	新規	市道吉井一清水・滝ノ宮線道路改良工事	高崎市吉井町多比良	約3か月	舗装	施工延長L=311m、舗装工A=1555㎡	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
78	新規	市道吉井一鍛冶町5号線道路改築工事	高崎市吉井町吉井	約2か月	土木	施工延長L=60m、側溝工L=60m	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
79	新規	市道群馬-1-140号線舗装工事	高崎市金古町	約2か月	舗装	施工延長L=140m、舗装工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
80	新規	市道群馬-1-340号線道路改築工事	高崎市金古町	約4か月	土木	施工延長L=230m、側溝工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	

No.	発注見通区分	調達案件名称	工事又は納入場所	工期納期	業種	工事概要	入札方式	発注予定時期	担当所属	備考
81	新規	市道群馬-206号線道路改築工事	高崎市巾里町	約3か月	土木	施工延長L=80m、側溝工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
82	新規	市道群馬-3-158号外1線舗装工事	高崎市稲荷台町	約2か月	舗装	施工延長L=100m×2、舗装工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
83	新規	市道新町-6021号線排水路改築工事	高崎市新町	約5か月	土木	施工延長L=150m、排水構造物工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
84	新規	市道新町-3018号線排水路改築工事	高崎市新町	約5か月	土木	施工延長L=90m、排水構造物工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
85	新規	市道倉渕-元三沢線1号道路改築工事	高崎市倉渕町川浦	約3か月	土木	施工延長L=40m擁壁工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
86	新規	市道倉渕-石津関沢細入線道路改築工事	高崎市倉渕町権田	約3か月	土木	施工延長L=40m擁壁工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
87	新規	市道倉渕-大沢百六線道路改良工事	高崎市倉渕町権田	約4か月	土木	施工延長L=65m	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
88	新規	市道倉渕-塚越小倉陣田線道路舗装工事	高崎市倉渕町権田	約2か月	舗装	施工延長L=270m舗装工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
89	新規	上並榎自転車道橋補修工事	高崎市中室田町	約3か月	土木	桁の塗装塗替え、舗装打替え	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
90	新規	榛名-101号線舗装工事	高崎市中室田町	約2か月	舗装	施工延長L=200m	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
91	新規	榛名-2-219号線道路改良工事	高崎市中室田町	約2か月	土木	施工延長L=60m擁壁工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
92	新規	榛名-4-257号線舗装工事	高崎市中里見町	約1か月	舗装	施工延長L=200m	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
93	新規	榛名-4-478号線舗装工事	高崎市中里見町	約2か月	舗装	施工延長L=200m	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
94	新規	榛名-5-222号線道路改良工事	高崎市十文字町	約2か月	土木	施工延長L=80m擁壁工側溝工	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
95	新規	榛名-5-30号線舗装工事	高崎市下室田町	約2か月	舗装	施工延長L=80m	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	
96	新規	吹屋橋補修工事	高崎市中尾町	約4か月	土木	桁の塗装塗替え、橋面防水	指名競争入札	第2四半期	建設部土木課	

No.	発注見通し 区分	調達案件名称	工事又は納 入場所	工期納期	業種	工事概要	入札方式	発注予定時期	担当所属	備考
97	新規	観音山公園(カッパピア跡地)第4期整備 工事	高崎市石原 町	約7か月	土木	公園整備工事	一般競争入札	第2四半期	都市整備部公園緑地課	
98	新規	区画道路12号線道路築造工事	高崎市羅漢 町	約3か月	土木	延長50m幅員6m側溝、舗装	指名競争入札	第2四半期	都市整備部市街地整備課	
99	新規	区画道路3号線道路築造工事	高崎市新町	約5か月	土木	延長140m幅員6m側溝・インター・照明	指名競争入札	第2四半期	都市整備部市街地整備課	
100	新規	A-463号外1線舗装工事	高崎市本町 外2	約3か月	舗装	施工延長L=300m、舗装工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
101	新規	C-65号線道路改良工事	高崎市下大 島町	約4か月	土木	施工延長L=130m、側溝工・舗装工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
102	新規	C-836号線道路改築工事	高崎市中豊 岡町	約3か月	土木	施工延長L=100m、側溝工・道路拡幅	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
103	新規	E-509号線道路改築工事	高崎市新保 町	約4か月	土木	施工延長L=150m、側溝工・舗装工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
104	新規	I-761号線舗装工事	高崎市山名 町	約3か月	舗装	施工延長L=200m、舗装工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
105	新規	I-979号外1線舗装工事	高崎市下佐 野町	約3か月	舗装	施工延長L=230m、舗装工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
106	新規	一ノ瀬水路改築工事	高崎市倉渕 町水沼	約4か月	土木	施工延長L=150m水路工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
107	新規	一貫堀水路改築工事	高崎市大橋 町	約4か月	土木	施工延長L=40m、水路工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
108	新規	榎ノ木地区排水路改築工事	高崎市倉渕 町川浦	約3か月	土木	施工延長L=20m水路工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
109	新規	滑川橋補修工事	高崎市下室 田町	約3か月	土木	支承の塗装、伸縮装置取替え	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
110	新規	観音寺人道橋架替工事	高崎市棟高 町	約4か月	土木	施工延長L=12m、橋梁工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
111	新規	佐野堀水路改築工事	高崎市下佐 野町	約5か月	土木	施工延長L=60m、水路工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
112	新規	坂上橋補修工事	高崎市浜川 町	約5か月	土木	橋面防水、伸縮装置取替え	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	

No.	発注見通区分	調達案件名称	工事又は納入場所	工期納期	業種	工事概要	入札方式	発注予定時期	担当所属	備考
113	新規	市道吉井一吉井・本郷線道路舗装工事	高崎市吉井町本郷	約3か月	舗装	施工延長L=180m、舗装工A=770㎡	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
114	新規	市道吉井一中川原6号線道路改築工事	高崎市吉井町馬庭	約6か月	土木	施工延長L=110m、水路工L=110mブロック積工A=394㎡	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
115	新規	市道群馬一1-143号線舗装工事	高崎市金古町	約2か月	舗装	施工延長L=230m、舗装工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
116	新規	市道群馬一2-45号線道路改良工事	高崎市金古町	約4か月	土木	施工延長L=100m、側溝、擁壁工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
117	新規	市道新町一103号線舗装工事	高崎市新町	約3か月	舗装	施工延長L=100m、舗装工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
118	新規	市道箕郷一104号線道路改良工事	高崎市箕郷町富岡	約4か月	土木	施工延長L=80.0m 側溝工、土留ブロック	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
119	新規	市道箕郷一1-103号線舗装工事	高崎市箕郷町和田山	約3か月	舗装	施工延長L=300m、S=1200m <sup>2</sup> 舗装工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
120	新規	市道箕郷一1-5号線舗装工事	高崎市箕郷町上芝	約3か月	舗装	施工延長L=250m、S=1000m <sup>2</sup> 舗装工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
121	新規	市道箕郷一3-597号線道路改良工事	高崎市箕郷町柏木沢	約3か月	土木	施工延長L=80.0m 側溝工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
122	新規	昭和請地橋改修工事	高崎市昭和町	約4か月	土木	施工延長L=10m、橋梁工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
123	新規	上大島水路改修工事	高崎市上大島町	約2か月	土木	施工延長L=100m水路工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
124	新規	上並榎町中沖水路築造工事	高崎市並榎町	約4か月	土木	施工延長L=150m、暗渠工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
125	新規	榛名一1-841号線道路改築工事	高崎市十文字町	約3か月	土木	施工延長L=80m側溝工ブロック積工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
126	新規	榛名一101号線道路改良工事	高崎市中室田町	約3か月	土木	施工延長L=60m側溝工ブロック積工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
127	新規	榛名一208号線道路改良工事	高崎市上室田町	約2か月	土木	施工延長L=60m側溝工ブロック積工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
128	新規	榛名一212号線道路改築工事	高崎市下里見町	約2か月	土木	施工延長L=60m側溝工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	

No.	発注見通区分	調達案件名称	工事又は納入場所	工期納期	業種	工事概要	入札方式	発注予定時期	担当所属	備考
129	新規	榛名-4-13号線道路改良工事	高崎市上里見町	約2か月	土木	施工延長L=60m側溝工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
130	新規	榛名-4-285号線道路改良工事	高崎市中室田町	約2か月	土木	施工延長L=60m側溝工擁壁工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
131	新規	榛名-6-41号線道路改良工事	高崎市白岩町	約3か月	土木	施工延長L=60m側溝工ブロック積工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
132	新規	神戸排水路改修工事	高崎市神戸町	約2か月	土木	施工延長L=100m水路工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
133	新規	西小学校人道橋築造工事	高崎市並榎町	約4か月	土木	施工延長L=20m、人道橋、歩道新設	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
134	新規	川西地区排水路改築工事	高崎市倉渕町権田	約4か月	土木	施工延長L=140m水路工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
135	新規	大井野川橋補修工事	高崎市大八木町	約3か月	土木	桁・支承の塗装塗替え、床版打替え	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
136	新規	築地地区水路改築工事	高崎市倉渕町三ノ倉	約3か月	土木	施工延長L=176m水路工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
137	新規	町裏地区水路改築工事	高崎市倉渕町三ノ倉	約4か月	土木	施工延長L=80m水路工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
138	新規	鼻高上之原線道路改良工事	高崎市鼻高町	約4か月	土木	施工延長L=180m、側溝工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
139	新規	保渡田橋補修工事	高崎市保渡田町	約3か月	土木	桁・支承の塗装塗替え	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
140	新規	問屋町南通り線歩道改築工事	高崎市問屋町3丁目・4丁目	約5か月	土木	施工延長L=194m舗装工、側溝工	指名競争入札	第3四半期	建設部土木課	
141	新規	上中居区画整理事業 区画道路1号線道路築造工事	高崎市高関町	約5か月	土木	施工延長L=130m側溝工L=300m	指名競争入札	第3四半期	都市整備部区画整理課	
142	新規	飯塚公園(仮)整備工事	高崎市飯塚町	約4か月	土木	公園整備工事	指名競争入札	第3四半期	都市整備部公園緑地課	
143	新規	区画道路14号線水路築造工事	高崎市下之城町	約3か月	土木	延長70m800×800	指名競争入札	第3四半期	都市整備部市街地整備課	
144	新規	国道17号・高前幹線道路築造工事	高崎市下之城町	約6か月	土木	道路築造舗装《高前幹線》延長170m幅員25.0m《国道17号線》延長210m幅員25.5m	指名競争入札	第3四半期	都市整備部市街地整備課	高前幹線 暫定開通

No.	発注見通区分	調達案件名称	工事又は納入場所	工期納期	業種	工事概要	入札方式	発注予定時期	担当所属	備考
145	新規	小規模土地改良事業 水沼地区水路整備工事	高崎市倉淵町水沼	約6か月	土木	水路工L=400m	指名競争入札	第3四半期	農政部田園整備課	
146	新規	小規模土地改良事業 天神山西地区法面保護工事	高崎市下里見町	約3か月	土木	法面保護工L=45m	指名競争入札	第3四半期	農政部田園整備課	
147	新規	小規模土地改良事業 仏供堰地区水門整備工事	高崎市柴崎町・下大類町	約3か月	鋼構造物	水門補修5基	指名競争入札	第3四半期	農政部田園整備課	
148	新規	小規模土地改良事業 ト神地区農道整備工事	高崎市箕郷町矢原	約5か月	土木	道路工L=270mW=4.0m	指名競争入札	第3四半期	農政部田園整備課	
149	新規	小規模土地改良事業 木部地区水路整備工事	高崎市木部町	約4か月	土木	水路工L=95m	指名競争入札	第3四半期	農政部田園整備課	
150	新規	農業体質強化基盤整備事業 足門地区農道舗装工事	高崎市足門町	約4か月	舗装	舗装工L=180mL=5.0m	指名競争入札	第3四半期	農政部田園整備課	
151	新規	農業体質強化基盤整備事業 打越地区水路整備工事	高崎市中室田町	約5か月	土木	水路工L=200m	指名競争入札	第3四半期	農政部田園整備課	
152	新規	農業体質強化基盤整備事業 南大類地区農道整備工事	高崎市南大類町	約4か月	土木	道路工L=200mW=5.0m	指名競争入札	第3四半期	農政部田園整備課	
153	新規	市道箕郷-2-171号線舗装工事	高崎市箕郷町下芝	約3か月	舗装	施工延長L=250m、S=1200m <sup>2</sup> 舗装工	指名競争入札	第4四半期	建設部土木課	
154	新規	観音山公園(カッパピア跡地)第4期植栽工事	高崎市石原町	約3か月	造園	植栽工事	指名競争入札	第4四半期	都市整備部公園緑地課	