

平成24年度建設工事、設計・調査・測量 発注見通しの公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条の規定により、平成24年度に発注が見込まれる建設工事及び建設工事に係る設計・調査・測量（予定価格が250万円を超えないと見込まれるものを除く。）の発注見通しに関する事項を公表します。

平成24年 4月 1日 公表

財政契約課

平成24年度 建設工事の発注見通し(4月1日公表)

| 整理 番号 | 工事の名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札(契約) を行う時期 | 入札及び契約の 方法 | 変更 | | 所管課 |
|----------|----------------------------------|-------------|------|-----|---|-----------------|----------------|------|-----|-----------------------------------|
| | | | | | | | | 変更内容 | 変更日 | |
| 1 | 24市道第34号線(上唐子)舗装修繕工事 | 大字上唐子地 内 | 約3ヶ月 | 土木 | 工事延長140m 標準幅員6m | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 道路維持課 |
| 2 | 23市道第8375号線(宮鼻ほか)改良工事 | 宮鼻地内ほか | 約4ヶ月 | 土木 | 工事延長 90m 幅員 9.3m | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 道路整備課 |
| 3 | 23市道第4117号線(下唐子ほか)側溝整備 工事 | 下唐子地内ほ か | 約4ヶ月 | 土木 | 工事延長 150m 幅員 6.5m | 第1四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 道路整備課 |
| 4 | 23市道第64号線(正代)改良工事 | 正代地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 工事延長 70m 幅員 6.0m | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 道路整備課 |
| 5 | 24岡地区排水路護岸工事 | 岡地内 | 約3ヶ月 | 土木 | 延長:15m 高さ:3.0m | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 河川下水道 課 |
| 6 | 24上唐子排水路整備工事 | 上唐子地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 延長:100m フリーム W=1200mm H=700mm | 第1四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 河川下水道 課 |
| 7 | 24新江川第一下水中継ポンプ場 遠方監視制 御装置改修工事 | 上野本地内 | 約3ヶ月 | 電気 | 市野川浄化センターと新江 川第一下水中継ポンプ場 間の遠方監視制御装置一 対向の取替修繕 | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 河川下水道 課(市野川 浄化セン ター) |
| 8 | 東松山市立桜山小学校排水柵等改修工事 | 桜山台地内 | 約2ヶ月 | 管 | 污水管や污水柵、雨水柵 等を改修する工事を行う。 | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 教育総務課 |
| 9 | 高坂丘陵市民活動センター外壁改修工事 | 松風台地内 | 5ヶ月 | タイル | 高坂丘陵市民活動セン ター外壁タイルの浮き及 び、ひび割れ等の修繕 | 第1四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 地域活動支 援課(高坂 丘陵市民活 動センター) |
| 10 | 東松山市立白山中学校プール底面塗装工事 | 白山台地内 | 約2ヶ月 | 塗装 | プール底面の塗替え等の 工事を行う。 | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 教育総務課 |

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成24年度 建設工事の発注見通し(4月1日公表)

| 整理 番号 | 工事の名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札(契約) を行う時期 | 入札及び契約の 方法 | 変更 | | 所管課 |
|----------|----------------------------------|--------------|------|----|---|-----------------|----------------|------|-----|-------------------|
| | | | | | | | | 変更内容 | 変更日 | |
| 11 | 市民体育館屋上防水改修工事 | 松葉町四丁目 地内 | 約2ヶ月 | 防水 | 市民体育館屋上の防水改修を行う | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | スポーツ推進課 |
| 12 | 24市野川浄化センター 沈砂分離機修繕工事 | 山崎町地内 | 約5ヶ月 | 機械 | 沈砂分離機の軸更新等 | 第1四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 河川下水道課(市野川浄化センター) |
| 13 | 24市野川浄化センター 遠心濃縮汚泥貯留槽 攪拌機修繕工事 | 山崎町地内 | 約4ヶ月 | 機械 | 攪拌機、原動機、減速機の 交換修繕等 | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 河川下水道課(市野川浄化センター) |
| 14 | 24市野川浄化センター 遠心濃縮機(No.1)修繕工事 | 山崎町地内 | 約5ヶ月 | 機械 | 機械のオーバーホール | 第1四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 河川下水道課(市野川浄化センター) |
| 15 | 防災行政デジタル無線施設設置工事 | 市内 | 約4ヶ月 | 通信 | デジタル無線指令局設置 | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 危機管理課 |
| 16 | 24市野川浄化センター 汚泥系建築消防設備 修繕工事 | 山崎町地内 | 約4ヶ月 | 消防 | 市野川浄化センター(汚泥棟・汚泥濃縮棟・管廊)の 火災報知機・感知器の更新等 | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 河川下水道課(市野川浄化センター) |
| 17 | 東松山市立松山中学校自動火災報知設備交換工事 | 松葉町二丁目 地内 | 約2ヶ月 | 消防 | 受信機本体の交換工事を行う。 | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 教育総務課 |
| 18 | 24市道第66号線(田木)舗装修繕工事 | 大字田木地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 工事延長730m 標準幅員8m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 道路維持課 |
| 19 | 24市道第68号線(石橋)舗装修繕工事 | 大字石橋地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 工事延長550m 標準幅員6m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 道路維持課 |
| 20 | 24市道第4580号線(神戸)舗装修繕工事 | 大字神戸地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 工事延長500m 標準幅員7.6m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 道路維持課 |

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成24年度 建設工事の発注見通し(4月1日公表)

| 整理 番号 | 工事の名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札(契約) を行う時期 | 入札及び契約の 方法 | 変更 | | 所管課 |
|----------|------------------------|--------------------------|------|----|-----------------------------------|-----------------|----------------|------|-----|-------------|
| | | | | | | | | 変更内容 | 変更日 | |
| 21 | 24市道第5号線(大谷)舗装修繕工事 | 大字大谷地内 | 約3ヶ月 | 土木 | 工事延長500m 標準幅3.25m | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 道路維持課 |
| 22 | 23市道第67号線(早俣)改良工事 | 早俣地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 工事延長 80m 幅員 8.5m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 道路整備課 |
| 23 | 24市道第1479号線(岡)側溝整備工事 | 岡地内 | 約3ヶ月 | 土木 | 工事延長 150m 幅員 5.0m | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 道路整備課 |
| 24 | 24市道第5510号線(西本宿)側溝整備工事 | 西本宿地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 工事延長 130m 幅員 5.5m | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 道路整備課 |
| 25 | 23管渠(高坂第一地区)1工区築造工事 | 高坂第一土地 区画整理地内 | 約7ヶ月 | 土木 | 管径:1,100mm、1,200 mm 延長:288m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 河川下水道 課 |
| 26 | 23管渠(高坂第一地区)2工区築造工事 | 高坂第一土地 区画整理地内 | 約5ヶ月 | 土木 | 管径:600mm、700mm 延長:236m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 河川下水道 課 |
| 27 | 市営住宅階段手すり設置工事 | 松本町一丁目 及び若松町一 丁目地内 | 3ヶ月 | 建築 | 階段手すりを設置する。 | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 管財課 |
| 28 | 防災倉庫建設工事(唐子地区体育館) | 下唐子地内 | 約4ヶ月 | 建築 | 防災倉庫建設 | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 危機管理課 |
| 29 | 24下沼公園噴水ポンプ・分電盤改修工事 | 本町2丁目地 内 | 約4ヶ月 | 電気 | 噴水ポンプ及び配管改修 1式 噴水制御盤 1基 | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | みどり公園 課 |
| 30 | 防犯灯設置工事 | 市内各地 | 約6ヶ月 | 電気 | 防犯灯の設置 | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 地域活動支 援課 |

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成24年度 建設工事の発注見通し(4月1日公表)

| 整理 番号 | 工事の名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札(契約) を行う時期 | 入札及び契約の 方法 | 変更 | | 所管課 |
|----------|--------------------------------------|--------------|------|-----|---|-----------------|----------------|------|-----|---------------------------------|
| | | | | | | | | 変更内容 | 変更日 | |
| 31 | 高坂市民活動センター外壁改修工事 | 宮鼻地内 | 約5ヶ月 | タイル | タイル浮き部への 樹脂注入による修繕等 | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 地域活動支 援課(高坂 市民活動セ ンター) |
| 32 | 市立図書館外壁改修工事 | 本町二丁目地 内 | 約4ヶ月 | タイル | 南側面及び東側面の一部 338.8㎡ | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 文化学習課 (市立図書 館) |
| 33 | 保健センター屋上防水工事 | 材木町地内 | 約4ヶ月 | 防水 | 防水面積 約670㎡ 鉄骨手摺塗装 約90m | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 健康推進課 |
| 34 | 24高坂浄化センター 送風機(No.3)修繕工事 | 宮鼻地内 | 約3ヶ月 | 機械 | 機械のオーバーホール | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 河川下水道 課(市野川 浄化セン ター) |
| 35 | 24市野川雨水ポンプ場 雨水ポンプ(No.1)用 エンジン修繕工事 | 柏崎地内 | 約5ヶ月 | 機械 | 原動機のオーバーホール | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 河川下水道 課(市野川 浄化セン ター) |
| 36 | 防災行政無線設備(固定系)改修工事 | 市内 | 約6ヶ月 | 通信 | 防災行政無線固定系子局 のデジタル改修 | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 危機管理課 |
| 37 | 24東松山市クリーンセンター焼却炉等補修工 事 | 大字神戸地内 | 約5ヶ月 | 清掃 | ガス冷却室更新、焼却灰コ ンベヤ・バンカ更新、炉内 耐火物補修、火格子交換 等 | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 環境政策課 |
| 38 | 市立図書館駐車場整備工事 | 本町二丁目地 内 | 約6ヶ月 | 土木 | 整地工事 1,455.14㎡ 透水性アスファルト舗装 2,101.69㎡ | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 文化学習課 (市立図書 館) |
| 39 | 24松本町一丁目緑地改修工事 | 松本町一丁目 地内 | 約5ヶ月 | 土木 | 歩車道境界ブロック設置工 23m、インターロッキング 舗装 78㎡、ベンチ設置 9基、張芝 365㎡ | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | みどり公園 課 |
| 40 | 24市道第65号線(旗立台)舗装修繕工事 | 大字旗立台地 内 | 約4ヶ月 | 土木 | 工事延長520m 標準幅員8m | 第3四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 道路維持課 |

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成24年度 建設工事の発注見通し(4月1日公表)

| 整理 番号 | 工事の名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札(契約) を行う時期 | 入札及び契約の 方法 | 変更 | | 所管課 |
|----------|------------------------|-----------------------|------|----|-----------------------------------|-----------------|----------------|------|-----|------------|
| | | | | | | | | 変更内容 | 変更日 | |
| 41 | 24市道第4788号線(下唐子)改良工事 | 下唐子地内 | 約5ヶ月 | 土木 | 工事延長 180m 幅員 14.0m | 第3四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 道路整備課 |
| 42 | 24市道第3612号線(松山)側溝整備工事 | 松山地内 | 約3ヶ月 | 土木 | 工事延長 110m 幅員 4.0m | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 道路整備課 |
| 43 | 23管渠(市の川地区)D工区築造工事 | 市の川特定土 地区画整理地 内 | 約4ヶ月 | 土木 | 管径:200mm、900mm 延長:302m | 第3四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 河川下水道 課 |
| 44 | 24加美町地内排水管築造工事(その1) | 加美町地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 管径:250mm 延長:268m | 第3四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 河川下水道 課 |
| 45 | 24加美町地内排水管築造工事(その2) | 加美町地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 管径:250mm 延長:276m | 第3四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 河川下水道 課 |
| 46 | 24上唐子排水路防護柵修繕工事 | 上唐子地内 | 約3ヶ月 | 土木 | 延長:260m(130m×2) H=1.2m | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 河川下水道 課 |
| 47 | 24大字松山地区排水路整備工事 | 松山地内 | 約3ヶ月 | 土木 | 延長:27m フリーム W=500mm H=500mm | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 河川下水道 課 |
| 48 | 24若松町地内排水路整備工事 | 若松町地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 延長:283m 管径 250mm | 第3四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 河川下水道 課 |
| 49 | 24東平排水路整備工事 | 東平地内 | 約5ヶ月 | 土木 | 延長:280m 管径600mm~800mm | 第3四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 河川下水道 課 |
| 50 | 24市道第32号線(美土里町)舗装本復旧工事 | 美土里町地内 | 約2ヶ月 | ほ装 | 舗装面積:1,200㎡ | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 河川下水道 課 |

第1四半期(4月~6月)
第2四半期(7月~9月)
第3四半期(10月~12月)
第4四半期(1月~3月)

平成24年度 建設工事の発注見通し(4月1日公表)

| 整理 番号 | 工事の名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札(契約) を行う時期 | 入札及び契約の 方法 | 変更 | | 所管課 |
|----------|----------------------------------|--------------|------|-----|-----------------------------|-----------------|---------------|------|-----|---------------------------------|
| | | | | | | | | 変更内容 | 変更日 | |
| 51 | 野本市民活動センター駐車場舗装工事 | 下野本地内 | 約2ヶ月 | ほ装 | 前庭グラウンドの舗装工事 施工面積約2,000㎡ | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 地域活動支 援課(野本 市民活動セ ンター) |
| 52 | 市庁舎非常照明設備改修工事 | 松葉町一丁目 地内 | 3ヶ月 | 電気 | 市庁舎の非常照明の更 新を行う。 | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 管財課 |
| 53 | 24新江川第一下水中継ポンプ場 ポンプ井浚 渫工事 | 上野本地内 | 約3ヶ月 | しゅん | ポンプ井に溜まった汚泥 の浚渫 | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 河川下水道 課(市野川 浄化セン ター) |
| 54 | 24東松山市クリーンセンターごみ供給クレーン 点検整備工事 | 大字神戸地内 | 約3ヶ月 | 機械 | クレーン年次点検、クレー ンモータ交換等 | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 環境政策課 |
| 55 | 24西本宿不燃物等埋立地汚水処理施設修繕 工事 | 大字西本宿地 内 | 約3ヶ月 | 機械 | 設備等修繕 | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 環境政策課 |
| 56 | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | |

第1四半期(4月～ 6月)
第2四半期(7月～ 9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～ 3月)

平成24年度 建設工事の発注見通し(4月1日公表)

| 整理 番号 | 工事の名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札(契約) を行う時期 | 入札及び契約の 方法 | 変更 | | 所管課 |
|----------|----------------------------------|---------------|------|----|--|-----------------|----------------|------|-----|-----|
| | | | | | | | | 変更内容 | 変更日 | |
| 1 | 24県道岩殿観音南戸守線(西本宿)配水管布 設替工事 | 大字西本宿地 内 | 約5ヶ月 | 土木 | DIP-NS φ200mmL=60m VP φ200mm撤去L=25m DIP φ200mm撤去L=25m ACP φ200mm撤去L=10m | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 水道課 |
| 2 | 24水穴配水場1号配水ポンプ用インバータ装 置交換工事 | 大字大谷地内 | 約8ヶ月 | 電気 | インバータ装置修繕 400V、55kW | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 水道課 |
| 3 | 24高坂高区配水場緊急遮断弁交換工事 | 大字岩殿地内 | 約4ヶ月 | 機械 | φ300 緊急遮断弁更新、 操作盤改造 | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 水道課 |
| 4 | 24高坂丘陵配水場緊急遮断弁交換工事 | 旗立台地内 | 約4ヶ月 | 機械 | φ200 緊急遮断弁更新、 操作盤改造 | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 水道課 |
| 5 | 24県道石坂高坂停車場線ほか2(田木)配給 水管布設替工事 | 大字田木地内 | 約5ヶ月 | 土木 | PEP φ75mmL=44m PEP φ 100mmL=27m HIVP φ50mm L=70m VP φ75mm撤去 L=71m | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 水道課 |
| 6 | 24県道小八林久保田下青鳥線(古凍)配水管 布設替工事 | 大字古凍地内 | 約6ヶ月 | 土木 | PEP φ75mmL=470m PEP φ 100mmL=16m VP φ75mm撤去 L=460m VP φ100mm撤去10m DIP撤去φ100mmL=6m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 水道課 |
| 7 | 24市道第43号線ほか1(下押垂ほか)配給水 管布設替工事 | 大字下押垂ほ か地内 | 約5ヶ月 | 土木 | PEP φ75mm L=350m VP φ75mm L=350m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 水道課 |
| 8 | 24市道第5509号線ほか1(西本宿)配給水管 布設替工事 | 大字西本宿地 内 | 約5ヶ月 | 土木 | PEP φ100mmL=145m HIVP φ50mmL=175m VP φ100mm撤去L=145m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 水道課 |
| 9 | 24市道第1094号線ほか1(岡)配水管布設替 工事 | 大字岡地内 | 約5ヶ月 | 土木 | PEP φ100mmL=215m PEP φ150 mmL=30m VP φ100mm撤去 L=200m DIP φ100mm撤去L=21m ACP φ150mm撤去L=24m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 水道課 |
| 10 | 24市道第54号線(今泉)配水管布設替工事 | 大字今泉地内 | 約4ヶ月 | 土木 | PEP φ100mm L=175m PEP φ150 mm L=15m DIP φ150mm撤去 L=15m VP φ75mm撤去 L=10m VP φ100mm撤去L=165m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 水道課 |

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成24年度 建設工事の発注見通し(4月1日公表)

| 整理 番号 | 工事の名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札(契約) を行う時期 | 入札及び契約の 方法 | 変更 | | 所管課 |
|----------|---------------------------------|-------------|------|----|---|-----------------|----------------|------|-----|-----|
| | | | | | | | | 変更内容 | 変更日 | |
| 11 | 24市道第45号線ほか2(神戸)配水管布設替 工事 | 大字神戸地内 | 約5ヶ月 | 土木 | PEPφ100mm L=300m VPφ100mm撤去 L=300m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 水道課 |
| 12 | 24市道第32号線(和泉町)配水管布設替工事 | 和泉町地内 | 約4ヶ月 | 土木 | PEPφ100mm L=210m ACPφ100mm撤去 L=205m CIPφ100mm撤去 L=5m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 水道課 |
| 13 | 24市道第5117号線(岩殿)給水管布設替工 事 | 大字岩殿地内 | 約4ヶ月 | 土木 | HIVPφ50mm L=350m | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 水道課 |
| 14 | 24第二浄水場配水ポンプ交換工事 | 大字下唐子地 内 | 約4ヶ月 | 機械 | 口径 100、吐出力 2.5m ³ / 分、容量 45kW | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 水道課 |
| 15 | 24市道第3498号線ほか1(松山)配水管布設 替工事 | 大字松山地内 | 約4ヶ月 | 土木 | DIP-NSφ100mm L=60m VPφ100mm撤去 L=60m | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 水道課 |
| 16 | 24市道第7325号線(下野本)配水管布設替 工事 | 大字下野本地 内 | 約4ヶ月 | 土木 | DIP-NSφ100mm L=65m VPφ100mm撤去 L=65m | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 水道課 |
| 17 | 24根岸橋(古凍)水管橋架替工事 | 大字古凍 | 約4ヶ月 | 土木 | PEP被覆管φ75mm L=40m PEPφ75mm L=50m GPφ 75mm撤去 L=40m VP撤去 φ75mm L=50m | 第3四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 水道課 |
| 18 | 24市道第3612号線(松山)給水管布設替工 事 | 大字松山地内 | 約2ヶ月 | 土木 | HIVPφ50mm L=120m | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 水道課 |
| 19 | 24排水管渠整備(若松町二丁目)に伴う給水 管布設替工事 | 若松町二丁目 | 約4ヶ月 | 土木 | HIVPφ50mm L=280m | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 水道課 |
| 20 | 24市道第4478号線(石橋)給水管布設替工 事 | 大字石橋地内 | 約4ヶ月 | 土木 | HIVPφ50mm L=90m VPφ100mm撤去 L=90m | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 水道課 |

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)

平成24年度 建設工事の発注見通し(4月1日公表)

| 整理 番号 | 工事の名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札(契約) を行う時期 | 入札及び契約の 方法 | 変更 | | 所管課 |
|----------|------------------|------|------|----|--|-----------------|----------------|------|-----|-------------|
| | | | | | | | | 変更内容 | 変更日 | |
| 1 | 電気室パッケージエアコン更新工事 | 松山地内 | 約2ヶ月 | 管 | 冷房189MJ 17.5kW | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 市民病院 管理課 |
| 2 | 高架水槽(2基)更新工事 | 松山地内 | 約3ヶ月 | 管 | 25m ³ ×2基 | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 市民病院 管理課 |
| 3 | 吸収冷凍機(1基)更新工事 | 松山地内 | 約6ヶ月 | 管 | 吸収式冷凍機(R-2)、冷水 ポンプ(CP-2)、冷却水ポ ンプ(CDP-2)、冷却塔 (CT-1.2)の充填材の交換 | 第2四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 市民病院 管理課 |
| 4 | 便器洗浄滅菌器更新工事 | 松山地内 | 約2ヶ月 | 管 | ベットパンウォッシャー 731A 50Hz | 第3四半期 | 制限付き 一般競争入札 | | | 市民病院 管理課 |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

第1四半期(4月～6月)
 第2四半期(7月～9月)
 第3四半期(10月～12月)
 第4四半期(1月～3月)

平成24年度 建設工事に係る設計・調査・測量業務の発注見通し(4月1日公表)

| 整理 番号 | 業務の名称 | 場所 | 期間 | 種別 | 概要 | 入札(契約) を行う時期 | 入札及び契約の 方法 | 変更 | | 所管課 |
|----------|--------------------------------|--------------|-------|-----------|---|-----------------|----------------|------|-----|-------|
| | | | | | | | | 変更内容 | 変更日 | |
| 1 | 東松山市立東中学校管理特別教室棟大規模 改造設計業務 | 六反町地内 | 約10ヶ月 | 設計 | 建物内部や外部を改造す る工事の設計を行う。 | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 教育総務課 |
| 2 | 市庁舎耐震補強等設計業務 | 松葉町一丁目 地内 | 9ヶ月 | 設計 | 市庁舎の耐震新補強及び 設備改修設計及び車庫棟 改築の設計を行う。 | 第1四半期 | 制限付き一般 競争入札 | | | 管財課 |
| 3 | 24橋梁点検調査業務 | 市内全域 | 10ヶ月 | 調査 | 橋梁点検 23橋 策定計画 一式 | 第1四半期 | 制限付き一般 競争入札 | | | 道路維持課 |
| 4 | 24市道第5332号線(葛袋)測量調査業務 | 葛袋地内 | 約5ヶ月 | 測量 | 測量延長 170m | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 道路整備課 |
| 5 | 24市道第7452号線ほか1(古凍)測量調査業 務 | 古凍地内 | 約4ヶ月 | 測量 | 測量延長 240m | 第1四半期 | 指名競争入札 | | | 道路整備課 |
| 6 | 24市道第11号線(野田)側道橋調査設計業務 | 野田地内 | 約6ヶ月 | 設計・調 査 | 設計延長 25m | 第2四半期 | 制限付き一般 競争入札 | | | 道路整備課 |
| 7 | 24市道第7039号線ほか2(御茶山町)測量調 査業務 | 御茶山町地内 | 約5ヶ月 | 測量 | 測量延長 310m | 第2四半期 | 指名競争入札 | | | 道路整備課 |
| 8 | 24市道第4126号線(下唐子)測量調査業務 | 下唐子地内 | 約4ヶ月 | 測量 | 測量延長 190m | 第3四半期 | 指名競争入札 | | | 道路整備課 |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

第1四半期(4月～6月)
第2四半期(7月～9月)
第3四半期(10月～12月)
第4四半期(1月～3月)