

配水管布設替工事

平成24年4月2日～平成24年9月28日

NO. 2-1

工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	契約方法	概算工事費(単位:円)	発注時期	担当課	備考
配水管布設替工事 (市道40150号線外)	宮前一丁目地内	180日	土木	150、100mm 延長920m	指名競争入札	69,000,000	8月	施設課	
配水管布設替工事 (市道40210号線外)	東越谷四丁目地内	150日	土木	100mm 延長460m	指名競争入札	33,600,000	8月	施設課	
配水管布設替工事 (市道50055号線外)	赤山町三丁目地内	150日	土木	100mm 延長380m	指名競争入札	31,000,000	8月	施設課	
配水管布設替工事 (市道50118号線外)	赤山町三丁目地内	150日	土木	100mm 延長290m	指名競争入札	23,000,000	8月	施設課	
配水管布設替工事 (市道80173号線外)	相模町二丁目地内	150日	土木	100mm 延長380m	指名競争入札	25,000,000	8月	施設課	
配水管布設替工事 (市道1070号線外)	向畑地内	150日	土木	150mm 延長320m	指名競争入札	25,000,000	8月	施設課	
配水管布設替工事 (市道90849号線外)	川柳町五丁目地内	150日	土木	150mm 延長320m	指名競争入札	25,000,000	8月	施設課	
配水管布設替工事 (市道50044号線外)	宮本町一丁目地内	150日	土木	100mm 延長240m	指名競争入札	22,000,000	8月	施設課	

