

【第1四半期発注】

| 調達案件名称 | 案件場所 | 案件期間 | 種別 | 案件概要 | 入札方式 |
|------------------------|-------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
| 舞台緞帳裏地及びチチ紐改修工事 | 蕨市民会館 | 約6ヶ月 | とび・土工 | 緞帳の補修工事 | 指名競争 |
| 2階図書室空調設備工事 | 図書館 | 約2ヶ月 | 管 | 図書館2階参考資料室天井への空調装置取付工事 | 指名競争 |
| 市庁舎空調設備改修工事 | 市役所庁舎 | 約8ヶ月 | 管 | 空調の全面入れ替え工事 | 一般競争（標準型） |
| 南町ポンプ場合流改善施設設置工事（機械設備） | 南町4丁目地内 | 約17ヶ月 | 機械器具設置 | 口径=200mm L=115m 土工 推進工法 | 一般競争（標準型） |
| 西小学校校舎外壁改修工事 | 錦町5丁目地内 | 約4ヶ月 | 建築 | 外壁防水工事、外壁塗装、各種左官工事 | 一般競争（標準型） |
| 小学校体育館耐震補強等工事（南小） | 南町1丁目地内 | 約8ヶ月 | 建築 | ブレース設置等耐震補強、屋根・外壁等外部改修、床・トイレ等内部改修 | 一般競争（標準型） |
| 小学校体育館耐震補強等工事（東小） | 塚越3丁目地内 | 約8ヶ月 | 建築 | ブレース設置等耐震補強、屋根・外壁等外部改修、床・トイレ等内部改修 | 一般競争（標準型） |
| 小学校体育館耐震補強等工事（塚越小） | 塚越5丁目地内 | 約9ヶ月 | 建築 | ブレース設置等耐震補強、屋根・外壁等外部改修、床・トイレ等内部改修 | 一般競争（標準型） |
| 自転車等駐車場屋根修繕（東口第一） | 塚越1丁目1番先 | 約3ヶ月 | 建築 | 屋根約158mのテント生地貼り替え | 指名競争 |
| さくら保育園改修工事 | 中央2丁目13番12号 | 約3ヶ月 | 建築 | 園舎屋根改修 | 指名競争 |
| 児童センター改修工事 | 中央4丁目地内 | 約9ヶ月 | 建築 | エレベーター改修工事 | 一般競争（標準型） |
| 交流プラザさくら改修工事 | 南町2丁目地内 | 約3ヶ月 | 土木 | インターロッキングブロック張替え | 指名競争 |
| 南町ポンプ場合流改善施設設置工事（土木） | 南町4丁目地内 | 約9ヶ月 | 土木 | 基礎工事一式、躯体工事一式、他 | 一般競争（標準型） |
| 区画街路17号線外3路線街路築造工事 | 錦町4丁目地内 | 約3ヶ月 | 土木 | L=298.0m | 一般競争（標準型） |
| 市道55-42号線舗装道補修工事 | 塚越5丁目地内 | 約3ヶ月 | 土木 | L=100.0m | 指名競争 |
| 市道16-06号線舗装道補修工事 | 中央4丁目地内 | 約2ヶ月 | 土木 | L=120.0m | 指名競争 |
| 市道41-47号線舗装道補修工事 | 南町3丁目地内 | 約2ヶ月 | 土木 | L=130.0m | 指名競争 |
| 市道21-12号線舗装道補修工事 | 北町1丁目地内 | 約2ヶ月 | 土木 | L=112.0m | 指名競争 |

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|----|-----------------------|------|-----------|
| 蕨西部排水区下水道工事（その3） | 錦町6丁目地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 口径 = 200mm、L = 95m 土工 | 推進工法 | 一般競争（標準型） |
|------------------|---------|------|----|-----------------------|------|-----------|

【第2四半期発注】

| 調達案件名称 | 案件場所 | 案件期間 | 種別 | 案件概要 | 入札方式 |
|-------------------------|----------------------|------|-------|--|-----------|
| 錦町雨水管渠築造工事（24-1工区）附帯工 | 錦町4・5丁目地内 | 約7ヶ月 | とび・土工 | 土工 舗装復旧他 | 随意契約 |
| 仮設住宅整備工事 | 錦町4丁目地内 | 約2ヶ月 | 建築 | 軽量鉄骨造2階建 1階81.15m ² 2階81.15m ² 合計162.3m ² | 一般競争（標準型） |
| 信濃わらび山荘改修工事（テラスデッキ改修工事） | 長野県南佐久郡川上村大字原591-361 | 約2ヶ月 | 建築 | 既存テラスデッキ撤去、テラスデッキ改修 | 指名競争 |
| 小学校体育館耐震補強等工事（西小） | 錦町5丁目地内 | 約7ヶ月 | 建築 | ブレース設置等耐震補強、屋根・外壁等外部改修、床・トイレ等内部改修 | 一般競争（標準型） |
| 第二中学校プール改修工事 | 錦町3丁目地内 | 約2ヶ月 | 塗装 | プール水槽・プールサイド平場塗装改修 | 一般競争（標準型） |
| 錦町雨水管渠築造工事（24-1工区） | 錦町4・5丁目地内 | 約8ヶ月 | 土木 | 口径 = 2,400mm、L = 155m 土工 推進工法 立坑築造 | 一般競争（標準型） |
| 市道11-23号線U字溝布設替工事 | 錦町2丁目地内 | 約3ヶ月 | 土木 | L = 70.0m | 指名競争 |
| 都市計画道路3・4・1号線舗装新設工事 | 錦町2丁目地内 | 約4ヶ月 | 土木 | L = 144.0m | 一般競争（標準型） |

【第3四半期発注】

| 調達案件名称 | 案件場所 | 案件期間 | 種別 | 案件概要 | 入札方式 |
|------------------------|-----------|-------|----|---|-----------|
| 県道旭町前谷線止水工事 | 北町1丁目地内 | 約3ヶ月 | 管 | 口径 = 500mm L = 約9m 管渠内面被覆工事 | 指名競争 |
| 北町一丁目雨水調整池築造工事（ポンプ設備） | 北町1丁目地内 | 約6ヶ月 | 管 | ポンプ・電気設備他 | 一般競争（標準型） |
| 塚越プール外壁改修工事 | 塚越5丁目9番3号 | 約3ヶ月 | 建築 | 外壁の改修工事 | 指名競争 |
| 南町ポンプ場合流改善施設設置工事（電気設備） | 南町4丁目地内 | 約14ヶ月 | 電気 | 400V動力変圧器一次盤及び二次盤の各1面、400V動力変圧器盤1面、LCD監視装置一式、高速ろ過用コントローラ盤1式、他 | 一般競争（標準型） |
| 蕨西部排水区下水道工事（その2） | 錦町6丁目地内 | 約4ヶ月 | 土木 | 口径 = 200mm、L = 290m 土工 開削工法 | 一般競争（標準型） |
| 蕨西部排水区下水道工事（その4） | 錦町6丁目地内 | 約3ヶ月 | 土木 | 口径 = 200mm、L = 210m 土工 開削工法 | 一般競争（標準型） |
| 蕨西部排水区下水道工事（その1） | 錦町3・5丁目地内 | 約3ヶ月 | 土木 | 口径 = 200mm、L = 210m 土工 開削工法 | 一般競争（標準型） |