

(閲覧用)

平成24年度

# 発注見込み工事(建設工事)

(平成24年4月現在)

ここに掲載してある事項は、平成24年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合や、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

## 平成24年度 発注見込み工事

(平成24年4月現在)

No.	担当課名	工事名	施工場所	施工期間	工事種別	工事概要	入札及び契約		新規修正
							方法	時期	
1	財務課	旧熊谷保健所寄居分室犬舎解体工事	大字 寄居地内	24.7下旬～ 24.9下旬	とび・土工	解体工事 延べ床49㎡	指名競争	24.7中旬	新規
2	子育て支援課	寄居小学校学区学童保育施設改修工事	大字 寄居地内	24.6中旬～ 24.8下旬	建築一式	寄居小学校内教室を学童保育施設に改修する工事一式	指名競争	24.6中旬	新規
3	農林課	寄居町農産物加工施設新築工事	大字 折原地内	24.7初旬～ 25.1下旬	建築一式	寄居町農産物加工施設(1棟)新築工事	一般競争	24.6下旬	新規
4	農林課	寄居町農産物加工施設外構工事	大字 折原地内	24.7初旬～ 25.1下旬	土木一式	寄居町農産物加工施設新築工事に伴う外構工事	指名競争	24.6下旬	新規
5	商業観光振興課	高柿橋橋梁工事	大字 金尾地内	24.10中旬～ 25.2下旬	土木一式	RC場所打ち単純中空床板橋 L=14.5m、B=2.0～2.5m	指名競争	24.10中旬	新規
6	建設課	町道227号線(寄居・小川地区)道路改良工事	大字 牟礼・今市地内	24.7下旬～ 25.2下旬	土木一式	L=600m W=13.0m	指名競争	24.7中旬	新規
7	建設課	本宿通学道道路改良工事	大字 末野地内	24.7下旬～ 24.10下旬	土木一式	L=50m W=6.3m	指名競争	24.7中旬	新規
8	建設課	町道224号線(前塚田地内)道路改良工事	大字 赤浜地内	24.8下旬～ 24.12下旬	土木一式	L=210m W=1.6m	指名競争	24.8中旬	新規
9	建設課	町道4515号線(塚田牛無具利地内)道路改良工事	大字 赤浜地内	24.6下旬～ 24.9下旬	土木一式	L=130m W=4.0m	指名競争	24.6中旬	新規
10	建設課	町道6674号線外(三ヶ山会館東通り)道路改良工事	大字 三ヶ山地内	24.10下旬～ 25.1下旬	土木一式	L=12m	指名競争	24.10中旬	新規

## 平成24年度 発注見込み工事

(平成24年4月現在)

No.	担当課名	工事名	施工場所	施工期間	工事種別	工事概要	入札及び契約		新規修正
							方法	時期	
11	建設課	町道126号線(五ノ坪通り)道路改良工事	大字 西ノ入地内	24.5下旬～ 24.8下旬	土木一式	L=550m W=9.0(2.0)m	指名競争	24.5中旬	新規
12	建設課	町道5348・5350号線(赤浜地内)道路改良工事	大字 赤浜地内	24.8下旬～ 24.10下旬	土木一式	L=60m W=4.3m	指名競争	24.8中旬	新規
13	建設課	町道214号線(折原小学校東通り)道路改良工事	大字 立原地内	24.6下旬～ 24.9下旬	土木一式	L=40m W=7.0(1.5)m	指名競争	24.6中旬	新規
14	建設課	町道4119号線外(赤浜南側上町中町通り)道路改良工事	大字 赤浜地内	24.6下旬～ 24.9下旬	土木一式	L=150m W=6.3m	指名競争	24.6中旬	新規
15	建設課	町道6053・6790号線(鉢形上の原地内)舗装新設工事	大字 鉢形地内	24.5下旬～ 24.8下旬	土木一式	L=115m W=4.0m	指名競争	24.5中旬	新規
16	建設課	町道2511号線(南飯塚地内)側溝整備工事	大字 桜沢地内	24.10下旬～ 24.2下旬	土木一式	L=130m W=8.0m	指名競争	24.10中旬	新規
17	建設課	町道3691号線(園西通り)側溝整備工事	大字 鉢形地内	24.7下旬～ 24.9下旬	土木一式	L=95m W=4.3m	指名競争	24.7中旬	新規
18	建設課	町道7631号線(いろえんびつの街)道路補修工事	大字 西ノ入地内	24.10下旬～ 25.3下旬	土木一式	L=35m W=5.0m	指名競争	24.10中旬	新規
19	建設課	明神川河川改修工事	大字 富田地内	24.10下旬～ 25.3下旬	土木一式	L=30m W=21.7m	指名競争	24.10中旬	新規
20	建設課	天神沢川河川浚渫工事	大字 富田・赤浜地内	24.10下旬～ 25.2下旬	土木一式	L=70m	指名競争	24.10中旬	新規

## 平成24年度 発注見込み工事

(平成24年4月現在)

No.	担当課名	工事名	施工場所	施工期間	工事種別	工事概要	入札及び契約		新規修正
							方法	時期	
21	都市計画課	町道231号線(中央通り線)側溝入替工事	大字 寄居地内	24.5上旬～ 24.8下旬	土木一式	L=170m 両側側溝入替	指名競争	24.4中旬	新規
22	都市計画課	運動公園テニスコート改修工事	大字 折原地内	24.7上旬～ 24.8下旬	土木一式	1面改修(砂入り人工芝)	指名競争	24.6中旬	新規
23	都市計画課	運動公園自由広場芝生化工事	大字 折原地内	24.6上旬～ 24.8下旬	造園工事	芝生化7,042㎡	指名競争	24.5中旬	新規
24	都市計画課	街区公園健康遊具設置工事	大字 寄居・鉢形 地内	24.9上旬～ 24.10下旬	土木一式	街区公園2箇所 健康遊具設置	指名競争	24.8中旬	新規
25	上下水道課	寄居第1処理分区枝線管渠埋設24-1工区工事	大字 寄居地内	24.8中旬～ 25.2中旬	土木一式	開削 リブ付塩ビ管 φ200mm L=278.0m	指名競争	24.8中旬	新規
26	上下水道課	寄居第1処理分区枝線管渠埋設24-2工区工事	大字 寄居地内	24.8中旬～ 25.2中旬	土木一式	開削 リブ付塩ビ管 φ200mm L=349.2m	指名競争	24.8中旬	新規
27	上下水道課	寄居第2処理分区枝線管渠埋設24-1工区工事	大字 赤浜地内	24.7中旬～ 25.1下旬	土木一式	開削 リブ付塩ビ管 φ200mm L=312.1m	指名競争	24.7中旬	新規
28	上下水道課	寄居第2処理分区枝線管渠埋設24-2工区工事	大字 赤浜地内	24.7中旬～ 25.1下旬	土木一式	開削 リブ付塩ビ管 φ200mm L=309.1m	指名競争	24.7中旬	新規
29	上下水道課	寄居第2処理分区枝線管渠埋設24-3工区工事	大字 赤浜・富田 地内	24.7中旬～ 25.1下旬	土木一式	開削 リブ付塩ビ管 φ200mm L=199.0m	指名競争	24.7中旬	新規
30	上下水道課	寄居第2処理分区枝線管渠埋設24-4工区工事	大字 赤浜地内	24.7中旬～ 25.1下旬	土木一式	開削 リブ付塩ビ管 φ200mm L=321.5m	指名競争	24.7中旬	新規

## 平成24年度 発注見込み工事

(平成24年4月現在)

No.	担当課名	工事名	施工場所	施工期間	工事種別	工事概要	入札及び契約		新規修正
							方法	時期	
31	上下水道課	折原地区農業集落排水事業処理施設進入道・外周道舗装工事	大字 折原地内	24.4下旬～ 24.6下旬	土木一式	L=250m W=2.0～5.0m A=1,000㎡	指名競争	24.4中旬	新規
32	上下水道課	県道熊谷寄居線(赤浜伊波比東)歩道整備工事に伴う配水管布設工事	大字 赤浜地内	24.4下旬～ 24.9下旬	土木一式	施工延長 L=420.5m φ150、75、50	指名競争	24.4中旬	新規
33	上下水道課	県道管谷寄居線(寄居地内)バリアフリー安全対策事業に伴う配水管布設替工事(第3工区)	大字 寄居地内	24.4下旬～ 24.9下旬	土木一式	施工延長 L=173.0m φ150、100、75	指名競争	24.4中旬	新規
34	上下水道課	本宿通学道道路改良工事に伴う配水管布設工事	大字 末野地内	24.8下旬～ 11月下旬	土木一式	施工延長 L=110.0m φ300	指名競争	24.8中旬	新規
35	上下水道課	町道5348号線外(赤浜地内)道路改良工事に伴う配水管布設替工事	大字 赤浜地内	24.8中旬～ 11月下旬	土木一式	施工延長 L=75.0m φ50	指名競争	24.8中旬	新規
36	上下水道課	町道224号線(前塚田地内)道路改良工事に伴う老朽配水管布設替工事	大字 富田地内	24.8中旬～ 25.1月下旬	土木一式	施工延長 L=545.0m φ100	指名競争	24.8中旬	新規
37	上下水道課	町道3105号線外下水道工事(第1処理分区24-2工区)に伴う配水管布設替工事	大字 寄居地内	24.8中旬～ 25.2月中旬	土木一式	施工延長 L=135.0m φ50	指名競争	24.8中旬	新規
38	上下水道課	町道3116号線外下水道工事(第1処理分区24-2工区)に伴う老朽配水管布設替工事	大字 寄居地内	24.8中旬～ 25.2月中旬	土木一式	施工延長 L=125.0m φ50	指名競争	24.8中旬	新規
39	上下水道課	県道熊谷寄居線下水道工事(第2処理分区24-1工区)に伴う配水管布設替工事	大字 赤浜地内	24.7中旬～ 25.1月下旬	土木一式	施工延長 L=200.0m φ200	指名競争	24.7中旬	新規
40	上下水道課	町道4130号線下水道工事(第2処理分区24-3・4工区)に伴う配水管布設替工事	大字 赤浜・富田 地内	24.7中旬～ 25.1月下旬	土木一式	施工延長 L=210.0m φ75	指名競争	24.7中旬	新規

平成24年度 発注見込み工事

(平成24年4月現在)

No.	担当課名	工事名	施工場所	施工期間	工事種別	工事概要	入札及び契約		新規修正
							方法	時期	
41	上下水道課	町道4110号線下水道工事(第2処理分区24-2工区)に伴う配水管布設替工事	大字 赤浜地内	24.7中旬～25.1月下旬	土木一式	施工延長 L=160.0m φ50	指名競争	24.7中旬	新規
42	上下水道課	彩の国資源循環工場第Ⅱ期事業に伴う専用配水管布設工事(第1工区)	大字 三ヶ山地内	24.10中旬～25.2下旬	土木一式	施工延長 L=850.0m φ150	指名競争	24.10中旬	新規
43	上下水道課	彩の国資源循環工場第Ⅱ期事業に伴う専用配水管布設工事(第2工区)	大字 三ヶ山・西ノ入地内	24.10中旬～25.2下旬	土木一式	施工延長 L=750m φ150、100	指名競争	24.10中旬	新規
44	上下水道課	町道3112号線外(寄居地内)老朽配水管布設替工事	大字 寄居地内	24.7中旬～24.10下旬	土木一式	施工延長 L=110.0m φ50	指名競争	24.7中旬	新規
45	上下水道課	町道128号線(折原地内)老朽配水管布設替工事	大字 折原地内	24.8中旬～25.1下旬	土木一式	施工延長 L=330.0m φ300	指名競争	24.8中旬	新規
46	上下水道課	町道125号線(三品地内)老朽配水管布設替工事(第2工区)	大字 三品地内	24.8中旬～24.12下旬	土木一式	施工延長 L=460.0m φ150	指名競争	24.8中旬	新規
47	上下水道課	町道125号線(三品地内)老朽配水管布設替工事(第3工区)	大字 三品地内	24.8中旬～24.12下旬	土木一式	施工延長 L=250.0m φ150	指名競争	24.8中旬	新規
48	上下水道課	町道3552号線外(桜沢地内)老朽配水管布設替工事	大字 桜沢地内	24.9中旬～24.11下旬	土木一式	施工延長 L=180.0m φ75	指名競争	24.8中旬	新規
49	上下水道課	町道1313号線(用土地内)老朽配水管布設替工事	大字 用土地内	24.9中旬～25.1下旬	土木一式	施工延長 L=390.0m φ100	指名競争	24.9中旬	新規
50	上下水道課	蔵田地区水道施設整備工事	大字 富田地内	24.9中旬～25.2下旬	土木一式 機械器具	施工延長 L=360.0m φ150・ポンプ棟ほか	指名競争	24.9中旬	新規

平成24年度 発注見込み工事

(平成24年4月現在)

No.	担当課名	工事名	施工場所	施工期間	工事種別	工事概要	入札及び契約		新規修正
							方法	時期	
51	上下水道課	男衾配水場緊急用自家発電機保守整備工事	大字 富田地内	24.10中旬～25.1下旬	機械器具	自家発電機保守整備一式	指名競争	24.10中旬	新規
52	上下水道課	男衾配水場県水受水水道メーター更新工事	大字 富田地内	24.9中旬～25.1下旬	土木一式 機械器具	電磁式水道メーター(φ250)更新一式	指名競争	24.9中旬	新規
53	教育総務課	寄居町立寄居小学校トイレブース改修工事	大字 寄居206番地	24.7中旬～24.8下旬	建築一式	トイレ隔て板改修 一式	指名競争	24.6中旬	新規
54	教育総務課	寄居町立寄居中学校教室用石油ストーブ交換工事	大字 桜沢2000番地	24.9中旬～24.11月上旬	電気	特別教室設置 7台	指名競争	24.9中旬	新規
55		以下余白							
56									
57									
58									
59									
60									