

発注の見通しに関する公表事項

	工事の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約方法	入札 時期	担 当
1	水路整備工事	前河内	10月～2月	土木工事業	水路護岸工事 L=480m	指名競争入札	8月	農政環境課農村整備係
2	水路整備工事	中新井	10月～2月	土木工事業	水路護岸工事 L=275m	指名競争入札	9月	農政環境課農村整備係
3	農道整備工事	飯島新田	10月～2月	土木工事業	道路改良工事 L=285m	指名競争入札	9月	農政環境課農村整備係
4	農道舗装修繕工事	上砂	10月～11月	ほ装工事業	舗装打換工事 L=370m	指名競争入札	10月	農政環境課農村整備係
5	側溝整備工事	久米田	6月～8月	土木工事業	L=216m	指名競争入札	6月	まち整備課改良維持係
6	側溝整備工事	北吉見	6月～8月	土木工事業	L=140m	指名競争入札	6月	まち整備課改良維持係
7	舗装修繕工事	上銀谷外	6月～8月	ほ装工事業	A=1, 134㎡	指名競争入札	6月	まち整備課改良維持係
8	舗装修繕工事	田甲	7月～9月	ほ装工事業	A=1, 403㎡	指名競争入札	7月	まち整備課改良維持係
9	舗装修繕工事	北下砂	8月～10月	ほ装工事業	A=1, 717㎡	指名競争入札	8月	まち整備課改良維持係
10	道路新設工事	西吉見	9月～3月	土木工事業	L=212. 2m	指名競争入札	8月	まち整備課改良維持係
11	道路新設工事	南吉見	10月～12月	土木工事業	L=70m	指名競争入札	10月	まち整備課改良維持係
12	準用河川横見川改修工事	松崎	10月～3月	土木工事業	L=64m	指名競争入札	10月	まち整備課改良維持係
13	舗装新設工事	西吉見	12月～2月	ほ装工事業	A=986㎡	指名競争入札	12月	まち整備課改良維持係
14	残土運搬工事	上細谷	5月～8月	土木工事業	運搬 5,000㎡ L=5.5km	指名競争入札	5月	水生活課下水道係
15	西部3号污水幹線工事25-1工区	西吉見	6月～12月	土木工事業	圧送φ150 L=400m	一般競争入札又は 指名競争入札	6月	水生活課下水道係
16	西部3号污水幹線工事25-2工区	西吉見	9月～3月	土木工事業	圧送φ150 L=200m	指名競争入札	8月	水生活課下水道係
17	西部污水枝線工事25-1工区	南吉見	9月～3月	土木工事業	φ150 L=300m	指名競争入札	8月	水生活課下水道係
18	西部污水枝線工事25-2工区	南吉見	9月～3月	土木工事業	φ150 L=200m	指名競争入札	8月	水生活課下水道係
19	西部污水枝線工事25-3工区	南吉見	9月～3月	土木工事業	φ150 L=200m	指名競争入札	8月	水生活課下水道係
20	西部污水枝線工事25-4工区	南吉見	9月～3月	土木工事業	φ150 L=200m	指名競争入札	8月	水生活課下水道係

発注の見通しに関する公表事項

	工事の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約方法	入札 時期	担 当
21	マンホールポンプ設置工事	西吉見	9月～3月	機械器具設置工事業	マンホールポンプ 1箇所	指名競争入札	8月	水生活課下水道係
22	和名沼2号雨水幹線工事	北吉見	10月～3月	土木工事業	ボックスカルバート □1200 x 1200 L=50m	指名競争入札	9月	水生活課下水道係
23	処理施設修繕	農排処理施設	5月～12月	機械器具設置工事業	ポンプ・配管等修繕 一式	指名競争入札	5月	水生活課下水道係
24	機械電気設備工事	大串	6月～3月	機械器具設置工事業	処理施設機械・電気 一式	指名競争入札	5月	水生活課下水道係
25	建築工事	大串	8月～2月	建築工事業	建築工事 一式	指名競争入札	7月	水生活課下水道係
26	真空弁設置工事	東第二地区	9月～3月	機械器具設置工事業	真空弁設置 143箇所	指名競争入札	8月	水生活課下水道係
27	中継ステーション設置工事	江和井	9月～2月	機械器具設置工事業	真空中継ステーション 一箇所	指名競争入札	8月	水生活課下水道係
28	管路埋設工事501工区	東第二地区	10月～2月	土木工事業	PE(一部VU)φ100 L=700m	指名競争入札	9月	水生活課下水道係
29	管路埋設工事502工区	東第二地区	10月～2月	土木工事業	PE(一部VU)φ100 L=700m	指名競争入札	9月	水生活課下水道係
30	場内整備工事	大串	10月～3月	土木工事業	処理施設外構 一式	指名競争入札	9月	水生活課下水道係
31	八反田配水場配水池築造工事	北吉見	5月～3月	水道施設工事業	SUS製配水池 450m ³	指名競争入札	5月	水生活課上水道係
32	公共残土運搬工事	上細谷	5月～8月	土木工事業	運搬 3,000m ³ L=5.5km	指名競争入札	5月	水生活課上水道係
33	舗装本復旧工事	久保田	6月～8月	舗装工事業	A=1,100m ²	指名競争入札	6月	水生活課上水道係
34	石綿管布設替工事25-1工区	北吉見	8月～2月	土木工事業	DIP-NS φ150 L=430m	指名競争入札	8月	水生活課上水道係
35	石綿管布設替工事25-2工区	中新井	9月～1月	土木工事業	DIP-NS φ200 L=80m	指名競争入札	9月	水生活課上水道係
36	石綿管布設替工事25-3工区	黒岩・御所	8月～2月	土木工事業	DIP-NS φ150 L=185m	指名競争入札	8月	水生活課上水道係
37	石綿管布設替工事25-4工区	蚊斗谷	8月～2月	土木工事業	DIP-NS φ150 L=240m	指名競争入札	8月	水生活課上水道係
38	石綿管布設替工事25-5工区	今泉	9月～1月	土木工事業	HIVP φ100 L=115m	指名競争入札	9月	水生活課上水道係
39	石綿管布設替工事25-6工区	今泉	9月～1月	土木工事業	HIVP φ100 L=100m	指名競争入札	9月	水生活課上水道係
40	石綿管布設替工事25-7工区	和名	9月～1月	土木工事業	HIVP φ100 L=70m	指名競争入札	9月	水生活課上水道係

発注の見通しに関する公表事項

	工事の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約方法	入札 時期	担 当
41	石綿管布設替工事25-8工区	荒子	10月～2月	土木工事業	HIVP φ75 L=110m	指名競争入札	10月	水生活課上水道係
42	石綿管布設替工事25-9工区	谷口・明秋	10月～2月	土木工事業	HIVP φ75 L=285m	指名競争入札	10月	水生活課上水道係
43	石綿管布設替工事25-10工区	谷口・明秋	10月～2月	土木工事業	HIVP φ75 L=285m	指名競争入札	10月	水生活課上水道係
44	配水管布設工事25-21工区	西吉見	8月～2月	土木工事業	DIP-NS φ150 L=600m	指名競争入札	8月	水生活課上水道係
45	増圧ポンプ更新工事	今泉	8月～2月	水道施設工事業	増圧ポンプ 1式	指名競争入札	8月	水生活課上水道係
46	図書室エアコン設置工事	東野ほか (小学5校)	5月～6月	管工事業	図書室エアコン設置 東一・東二・南・西・北	指名競争入札	5月	教育総務課総務係
47	ふれあい広場建物屋根塗装工事	小新井	7月～8月	塗装工事業	建物屋根塗装	指名競争入札	6月	生涯学習課生涯スポーツ係