

平成28年度 建設工事発注予定表（当初）

（道路交通課）

平成28年4月公表分

工事の名称	場所	期間	工事の種類	概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
町道幹線1号線道路修繕工事	上富地内	平成28年5月 ～ 平成28年8月	土木	路面切削工法（12cm） 舗装工（表層5cm・基層7cm） L=60m W=6.8m	競争入札	5月	新規
町道幹線2号線道路修繕工事	上富地内	平成28年5月 ～ 平成28年8月	土木	路面切削工（12cm） 舗装工（表層5cm・基層7cm） L=130m W=6.0m	競争入札	5月	新規
町道幹線3号線道路修繕工事	上富地内	平成28年8月 ～ 平成28年11月	土木	舗装工（表層5cm・基層7cm+7cm） 路盤工（上層30cm・下層30cm） L=150m W=6.5m	競争入札	8月	新規
町道幹線5号線道路修繕工事	北永井地内	平成28年8月 ～ 平成28年11月	土木	路面切削工（12cm） 舗装工（表層5cm・基層7cm） L=80m W=5.1m	競争入札	8月	新規
町道幹線8号線道路修繕工事	上富地内	平成28年9月 ～ 平成28年12月	土木	路面切削工（12cm） 舗装工（表層5cm・基層7cm） L=140m W=6.4m	競争入札	9月	新規
町道幹線16号線道路修繕工事	藤久保地内	平成28年6月 ～ 平成28年9月	土木	開削工法（12cm） 舗装工（表層5cm・基層7cm） L=150m W=3.2m	競争入札	6月	新規
町道幹線23号線道路修繕工事	竹間沢地内	平成28年6月 ～ 平成28年9月	土木	路面切削工（12cm） 舗装工（表層5cm・基層7cm） L=110m W=6.4m	競争入札	6月	新規
町道藤久保19号線道路修繕工事	藤久保地内	平成28年7月 ～ 平成28年10月	土木	開削工法（5cm） 舗装工（表層5cm） L=140m W=4.3m	競争入札	7月	新規

