

## 【平成28年度 戸田市建設工事発注予定表】

				担当課	道路河川課		
N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	富士見大橋B橋梁補修工事	早瀬	10月～2月	土木	舗装工、橋面防水、ひび割れ補修など	一般	9月
2	市道第2035号線歩行者自転車道路整備工事	上戸田	10月～2月	ほ装	自転車レーン設置 780m	一般	9月
3	新曽柳原交差点横断函渠布設工事	新曽	10月～2月	土木	横断函渠布設(開削)	一般	9月
4	市道第3020号線舗装補修工事	川岸	5月～7月	ほ装	舗装 L=240m	一般	4月
5	市道第3007号線舗装補修工事	喜沢	10月～12月	ほ装	舗装 L=160m	一般	9月
6	市道第3163号線外1路線舗装補修工事	笹目	10月～12月	ほ装	舗装 L=290m	一般	9月
7	市道第5011号線外1路線舗装補修工事	美女木	10月～12月	ほ装	舗装 L=380m	一般	9月
8	市道第2034号線舗装補修工事	上戸田	11月～1月	ほ装	舗装 L=330m	一般	10月
9	市道第4009号線舗装補修工事	笹目	11月～1月	ほ装	舗装 L=330m	一般	10月
10	稲荷歩道橋補修工事	新曽	11月～2月	塗装	歩道橋補修 1橋	一般	10月
11	交通安全施設設置(その1)工事	市内	6月～9月	塗装	区画線及び道路反射鏡等	一般	5月
12	交通安全施設設置(その2)工事	市内	11月～1月	塗装	区画線及び道路反射鏡等	一般	10月
13	交通安全施設設置(その3)工事	市内	12月～2月	塗装	区画線及び道路反射鏡等	一般	11月
14	道路照明灯設置工事	市内	5月～7月	土木	道路照明灯設置	一般	4月
15	さくら川護岸整備工事(その1)	笹目6	10月～3月	土木	矢板護岸工	一般	9月
16	さくら川護岸整備工事(その2)	美女木5	10月～3月	土木	矢板護岸工、擁壁護岸工	一般	9月

# 【平成28年度 戸田市建設工事発注予定表】

				担当課	土地区画整理事務所		
N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	区画街路6-15号線築造工事	新曽第一	6月～8月	土木	道路築造L=30m	一般	5月
2	県道・朝霞蕨線拡幅工事	新曽第一	9月～2月	土木	水路切回しL=50m 道路拡幅L=50m	一般	8月
3	区画街路9-12号線外1路線水路築造工事	新曽第一	10月～2月	土木	雨水排水路築造L=80m	一般	9月
4	区画街路6-25号線外1路線築造工事	新曽第一	10月～3月	土木	道路築造L=120m 水路20m 造成2,600㎡	一般	9月
5	区画街路12-7号線水路築造工事	新曽第一	10月～3月	土木	道路築造L=20m 水路100m	一般	9月
6	戸田駅西口駅前交通広場築造工事	新曽第一	11月～3月	土木	CCBOX=450m	一般	10月
7	芦原・上原線外1路線築造工事	新曽第一	11月～1月	土木	道路築造L=60m 水路15m	一般	10月
8	笹目川左岸防護柵設置	新曽第一	11月～1月	土木	防護先設置L=520m	一般	10月
9	区画街路12-1号線築造工事	新曽第一	11月～3月	土木	道路築造L=30m	一般	10月
10	117街区外1街区宅地造成工事	新曽第一	12月～3月	土木	宅地造成A=400㎡	一般	11月
11	道路照明灯設置	新曽第一	1月～3月	電気	LED82.5W 5基 17.5W 5基	一般	12月
12	男女共同参画センター解体工事	新曽第二	5月～10月	建築	建物解体工事	一般	4月
13	仮称1号橋築造工事	新曽第二	5月～10月	土木	橋りょう設置1橋 L=10.9m (イージースラブ橋)・・特許工法	一般	4月
14	68-1街区宅地造成工事	新曽第二	5月～7月	土木	道路築造L=30m 宅地造成 A=400㎡	一般	4月
15	78街区外1街区宅地造成工事	新曽第二	5月～7月	土木	道路築造L=70m	一般	4月
16	2街区外1街区造成工事	新曽第二	6月～8月	土木	宅地造成 A=1426㎡	一般	5月
17	13街区外1街区造成工事	新曽第二	7月～9月	土木	宅地造成 A=3,340㎡	一般	6月
18	区画街路8-2号線外1路線築造工事	新曽第二	8月～10月	土木	宅地造成 A=3,340㎡	一般	7月
19	区画街路6-40号外1路線築造工事	新曽第二	8月～10月	土木	道路築造L=155m	一般	7月
20	14街区宅地造成工事	新曽第二	9月～11月	土木	道路築造L=50m 宅地造成A=1,810㎡	一般	8月
21	小玉錦町線外1路線築造工事	新曽第二	10月～2月	土木	道路築造L=70m 宅地造成A=800㎡	一般	9月
22	区画街路6-39号線築造工事	新曽第二	10月～12月	土木	道路築造L=50m 宅地造成A=985㎡	一般	9月
23	区画街路6-43号線築造工事	新曽第二	10月～1月	土木	道路築造L=130m	一般	9月
24	区画街路6-16号線外1路線築造工事	新曽第二	12月～2月	土木	道路築造L=180m	一般	11月
25	道路照明灯設置工事	新曽第二	2月～3月	電気	LED82.5W 5基 17.5W 2基	一般	1月

## 【平成28年度 戸田市建設工事発注予定表】

				担当課	みどり公園課		
N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	ちびっ子プール塗装等改良工事	上戸田	5月～7月	塗装	プール、プールサイド及び外柵等工事	一般	4月
2	下前公園 公園改修	下戸田	9月～2月	造園	基盤整備・バリアフリー化整備・トイレ改修	一般	9月
3	後谷第二公園 トイレ改修工事	上戸田	10月～2月	造園	バリアフリー化整備・トイレ改修・防災ベンチ設置	一般	9月
4	彩湖・道満グリーンパーク(ハーベキュー広場)トイレ改修工事	重瀬	9月～2月	造園	ハーベキュー広場トイレの汚水処理施設改修	一般	9月
5	都市公園砂場改修工事	新曽	12月～2月	造園	砂場改修・氷川町2丁目児童遊園地	一般	12月

				担当課	資産管理課		
N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	上戸田地域交流広場整備工事	上戸田	9月～ H29年7月	建築	既存施設解体と解体後の広場整備	一般	6月
2	笹目川保育園外壁及び防水改修工事	笹目	9月～2月	塗装	外壁塗装と屋上防水工事	一般	8月
3	新曽北小学校建築設備改修工事	新曽	7月～1月	建築	既存施設の設備改修を行う建築工事	一般	6月
4	新曽北小学校電気設備改修工事	新曽	7月～1月	電気	上記工事に伴う電気設備改修工事	一般	6月
5	新曽北小学校機械設備改修工事	新曽	7月～1月	管	上記工事に伴う機械設備改修工事	一般	6月
6	美笹中学校建築設備改修工事	笹目	7月～1月	建築	既存施設の設備改修を行う建築工事	一般	6月
7	美笹中学校電気設備改修工事	笹目	7月～1月	電気	上記工事に伴う電気設備改修工事	一般	6月
8	美笹中学校機械設備改修工事	笹目	7月～1月	管	上記工事に伴う機械設備改修工事	一般	6月

# 【平成28年度 戸田市建設工事発注予定表】

				担当課	水道施設課			
N0	工事の名称	場所 (地区)	工事の期間	種別	概要		入札・ 契約方法	入札 時期
1	配水管布設工事	新曽	10月～3月	土木	配水管布設	φ200 L=100m φ100 L=10m	一般	9月
2	配水管布設工事	新曽	10月～3月	土木	配水管布設	φ100 L=75m	一般	9月
3	配水管布設工事	新曽	9月～1月	土木	配水管布設	φ300 L=25m	一般	8月
4	配水管布設工事	新曽	10月～3月	土木	配水管布設	φ150 L=110m φ100 L=40m	一般	9月
5	配水管布設工事	新曽	9月～1月	土木	配水管布設	φ100 L=135m	一般	8月
6	配水管布設工事	新曽	10月～3月	土木	配水管布設	φ200 L=40m φ100 L=40m	一般	9月
7	配水管布設工事	新曽	6月～10月	土木	配水管布設	φ100 L=70m	一般	5月
8	配水管布設工事	笹目・新 曽	6月～8月	土木	配水管布設	φ75 L=70m	一般	5月
9	配水管布設工事	上戸田	6月～8月	土木	配水管布設	φ75 L=40m	一般	5月
10	配水管布設工事	中町	9月～11月	土木	配水管布設	φ75 L=55m	一般	8月
11	配水管布設替え工事	早瀬	5月～10月	土木	配水管布設替え	φ300 L=120m φ100 L=96m	一般	4月
12	配水管布設替え工事	氷川町	5月～10月	土木	配水管布設替え	φ300 L=190m	一般	4月
13	配水管布設替え工事	新曽南	10月～3月	土木	配水管布設替え	φ300 L=250m	一般	9月
14	配水管布設替え工事	新曽	10月～3月	土木	配水管布設替え	φ100 L=40m	一般	9月
15	配水管布設替え工事	下戸田	8月～11月	土木	配水管布設替え	φ100 L=115m	一般	7月
16	配水管布設替え工事	下戸田	5月～8月	土木	配水管布設替え	φ100 L=175m	一般	4月
17	配水管布設替え工事	本町	10月～3月	土木	配水管布設替え	φ100 L=110m	一般	9月
18	配水管布設替え工事	笹目	7月～10月	土木	配水管布設替え	φ300 L=100m	一般	6月
19	配水管布設替え工事	笹目	10月～3月	土木	配水管布設替え	φ300 L=140m	一般	9月
20	下水道工事に伴う配水管布設替え工事	新曽	10月～3月	土木	配水管布設替え	φ300 L=10m φ200 L=10m	一般	9月
21	区画整理に伴う配水管布設替え工事	新曽	6月～11月	土木	配水管布設替え	φ200 L=25m	一般	5月
22	消火栓整備工事	未定	1月～3月	土木	消火栓整備		一般	12月
23	10号井導水管更新No.1工事	笹目地区	5月～10月	土木	φ200、φ150	281.3m	一般	4月
24	10号井導水管更新No.2工事	笹目地区	5月～9月	土木	φ200	223.8m	一般	4月
25	東部・中部浄水場連絡導水管更新工事	下前地区	10月～3月	土木	φ350他	133.0m	一般	9月
26	5号井取水ポンプ及び現場盤更新工事	笹目地区	9月～2月	電気	取水ポンプ、現場盤、揚水管		一般	8月
27	西部浄水場防災倉庫・電気棟更新工事	笹目地区	9月～ H30年5月	建築	3階、延べ床面積672.88m <sup>2</sup>		一般	8月
28	西部浄水場受変電設備及び非常用発電機更新工事	笹目地区	9月～ H30年9月	電気	受変電設備、非常用発電機		一般	8月
29	西部浄水場中央監視装置改良工事	笹目地区	9月～ H30年9月	電気	中央監視装置改良		随契	9月

## 【平成28年度 戸田市建設工事発注予定表】

					担当課	下水道施設課	
NO	工 事 の 名 称	場 所 (地区)	工事の期間	種 別	概 要	入札・ 契約方法	入札 時期
1	新曽第4号公共下水道築造工事	新曽	7月～1月	土木	管きょ工(推進・開削)φ200	一般	6月
2	戸田中学校雨水浸透施設設置工事	笹目	7月～2月	土木	浸透施設設置	一般	6月
3	新曽第1号公共下水道築造工事	新曽	8月～3月	土木	管きょ工(推進・開削)φ200	一般	7月
4	下戸田ポンプ場更新工事	喜沢南	7月～ H30年3月	機械	機械設備更新	一般	6月
5	下戸田ポンプ場消防設備改修工事	喜沢南	8月～2月	建築	消防設備更新	一般	7月
6	新曽第2号公共下水道築造工事	新曽	8月～3月	土木	管きょ工(推進・開削)φ200	一般	7月
7	新曽第3号公共下水道築造工事	新曽	9月～3月	土木	管きょ工(開削)φ200	一般	8月
8	雨水第1号公共下水道築造工事	美女木	10月～3月	土木	ボックスカルバート□1800×1500	一般	9月
9	雨水第2号公共下水道築造工事	新曽南	10月～3月	土木	ボックスカルバート□1100×1100	一般	9月
10	浸水対策工事	市東部	11月～3月	土木	浸透雨水樹設置	一般	10月