

平成29年度当初工事等発注予定

発注時期	事業名（工事名）	施行場所	工期	区分	工事（委託・修繕）概要
H29. 4	上水道配水管布設29—1号工事（勅使河原本庄線小島交差点改良関連）	小島1丁目地内	5か月	管	GXΦ75 L=41m、GXΦ150 L=118m
H29. 4	市道1級7号配水管布設替工事（児玉町田端）	児玉町田端地内	5か月	管	GXΦ100 L=200m
H29. 4	第二浄水場No. 5～7配水ポンプ更新工事	小島地内	11か月	機械	配水ポンプ φ300×φ250×7.30m ³ /min×H65.0m×160kW×3台 配水ポンプ盤×3台
H29. 4	本庄市立本庄南中学校トイレ改修工事	緑3丁目地内	6か月	建築	改修対象トイレ床面積490㎡
H29. 4	市道1級7号線道路改良工事	児玉町田端地内	7か月	土木	L=180m、W=5.0m
H29. 4	本庄市民文化会館駐車場舗装工事	北堀地内	6か月	ほ装	舗装の破損、劣化による
H29. 5	配水管布設替工事（東台）	東台5丁目地内	5か月	管	DIPΦ100 L=530m
H29. 5	本庄市立児玉小学校トイレ改修工事	児玉町児玉地内	5か月	建築	改修対象トイレ床面積243㎡
H29. 5	児玉総合支所第二庁舎耐震補強工事	児玉町児玉地内	6か月	建築	RC壁設置、アスベスト除去、外壁塗装、屋根補修
H29. 5	公共下水道污水管渠築造工事（若泉工区）	若泉3丁目地内	7か月	土木	管路延長 L=550.0m・開削
H29. 6	配水管布設工事（小島中通り第2期）	小島1・2丁目地内	5か月	管	GXΦ100 L=105m、GXΦ150 L=70m
H29. 6	市道231号配水管布設替工事（駅南2丁目）	駅南2丁目地内	5か月	管	GXΦ75 L=160m
H29. 6	配水管布設替工事（西富田）	西富田地内	5か月	管	DIPΦ100 L=530m、DIPΦ75 L=60m
H29. 6	農業集落排水マンホールポンプ設置工事	仁手・下仁手・久々字地内	10か月	機械	マンホールポンプ設置工事（9箇所）
H29. 6	農業集落排水管路施設工事	仁手・下仁手・久々字地内	10か月	土木	管路工事（L=1,880m）
H29. 6	公共下水道污水管渠築造工事（東台工区）	東台5丁目地内	21か月	土木	管路延長 L=1100.0m・推進、開削
H29. 6	競進社模範蚕室外構工事	児玉町児玉地内	5か月	土木	競進社模範蚕室の前庭・駐車場等を整備
H29. 6	公共下水道污水管渠築造工事（東台工区）	東台5丁目地内	7か月	土木	管路延長 L=310.0m・推進、開削、橋梁添架
H29. 6	横畑平1号橋外3橋長寿命化修繕工事	市内一円	7か月	土木	橋梁修繕工事 4橋
H29. 6	本庄市立本庄西公民館防水工事	小島1丁目地内	2か月	防水	屋上防水シート経年劣化による補修

平成29年度当初工事等発注予定

発注時期	事業名（工事名）	施行場所	工期	区分	工事（委託・修繕）概要
H29. 6	舗装復旧工事（若泉工区）	若泉地内	5か月	ほ装	舗装工
H29. 7	金屋送水ポンプ場自家発電設備更新工事	児玉町田端地内	8か月	電気	自家発電設備100kVA×1台
H29. 7	本庄市立旭小学校北校舎外壁防水改修工事	都島地内	5か月	塗装	外壁改修2,280㎡、防水改修920㎡他
H29. 7	本庄市立本庄南小学校南校舎外壁防水改修工事	栄3丁目地内	5か月	塗装	外壁改修2,450㎡、防水改修1,300㎡他
H29. 7	飯倉地内水路改修工事	児玉町飯倉地内	6か月	土木	水路改修
H29. 7	八幡山地区排水路改修工事	児玉町八幡山地内	6か月	土木	L=150m
H29. 7	公共下水道汚水管渠築造工事（西富田工区）	西富田地内	7か月	土木	管路延長 L=1180.0m・推進、開削
H29. 7	市道5375号線バリアフリー工事	本庄地内	8か月	土木	L=170m、W=15.0m
H29. 7	市道5375号線高木・低木撤去工事	本庄地内	8か月	土木	高木・低木撤去L=170m
H29. 7	市道5375号線LED照明灯設置工事	本庄地内	8か月	土木	LED照明灯設置L=170m
H29. 8	トイレ水洗化・浴室バリアフリー化改善工事（田中市営住宅）	田中地内	5か月	管	トイレ水洗化・浴室バリアフリー化
H29. 8	配水管布設替工事（中山道バリアフリー）	本庄2丁目地内	5か月	管	GXΦ100 L=200m
H29. 8	配水管布設工事（けや木）	けや木2丁目地内	5か月	管	HIVPΦ50 L=50m、DIPΦ75 L=240m、DIPΦ100 L=100m
H29. 8	市道1—147号線側溝改良工事	児玉町児玉地内	5か月	土木	L=200m、W=4.0m
H29. 8	市道2—1057号線側溝改良工事	児玉町金屋地内	5か月	土木	L=135m、W=4.0m
H29. 8	市道2級6号線側溝改良工事	児玉町長沖地内	5か月	土木	L=270m、W=4.0m
H29. 8	市道2級14号線道路改良工事	児玉町秋山地内	6か月	土木	L=180m、W=10.0m
H29. 8	市道2級14号線水路改修工事	児玉町秋山地内	6か月	土木	出入り口、水路改修
H29. 8	市道140号線道路改良工事	傍示堂・牧西地内	6か月	土木	L=200m、W=17.0m
H29. 8	市道140号線道路改良工事付帯工事	傍示堂・牧西地内	6か月	土木	出入り口工 6箇所外

平成29年度当初工事等発注予定

発注時期	事業名（工事名）	施行場所	工期	区分	工事（委託・修繕）概要
H29. 8	公共下水道汚水管渠築造工事（けや木工区）	けや木2丁目地内	7か月	土木	管路延長 L=1070.0m・開削
H29. 8	公共下水道汚水管渠築造工事（児玉工区）	児玉町児玉地内	7か月	土木	管路延長 L=480.0m・開削
H29. 8	舗装復旧工事（朝日町工区）	朝日町1・2丁目地内	6か月	ほ装	舗装工
H29. 9	給排水管改善工事（泉町市営住宅1号棟）	前原1丁目地内	5か月	管	給排水管改善（新設・更生・他）
H29. 9	屋根改修工事（田中市営住宅）	田中地内	3か月	建築	屋根葺き替え
H29. 9	屋根改修工事（四方田市営住宅）	四方田地内	3か月	建築	屋根葺き替え
H29. 9	本庄駅自由通路等改修工事（内装）	駅南2丁目地内	7か月	建築	本庄駅自由通路等内装工事
H29. 9	本庄駅自由通路等改修工事（外装）	駅南2丁目地内	7か月	建築	本庄駅自由通路等外装工事
H29. 9	本庄駅自由通路等拡張工事	駅南2丁目地内	7か月	建築	本庄駅南口複合施設拡張工事
H29. 9	本庄駅南口広場街灯LED改修工事	駅南1丁目外地内	2か月	電気	LED改修 100W相当 12基 400W相当 37基
H29. 9	人孔蓋更新工事（市内一円）	市内一円	3か月	土木	人孔蓋更新（50箇所）
H29. 9	防火水槽新設工事	仁手地内	3か月	土木	耐震性貯水槽設置工事（40m ³ ）
H29. 9	防火水槽新設工事	児玉町児玉地内	3か月	土木	耐震性貯水槽設置工事（40m ³ ）
H29. 9	本庄深谷線地盤改良工事	栗崎地内	6か月	土木	地盤改良工事
H29. 9	マンホール改修工事	西富田地内	7か月	土木	マンホール改修
H29. 9	農業集落排水污水处理施設外構工事	仁手地内	7か月	土木	処理場外構工事
H29. 9	農業集落排水舗装本復旧工事	仁手・下仁手・久々宇地内	7か月	土木	管路工事仮復旧箇所の舗装
H29. 9	市道1級21号線舗装修繕工事	児玉町下浅見地内	4か月	ほ装	L=300m、W=6.0m
H29. 9	市道5391号線舗装修繕工事	小島南2丁目外地内	4か月	ほ装	L=390m、W=7.0m
H29. 9	市道3170号線舗装修繕工事	牧西地内	4か月	ほ装	L=1,000m、W=6.0m

平成29年度当初工事等発注予定

発注時期	事業名（工事名）	施行場所	工期	区分	工事（委託・修繕）概要
H29. 9	市道7201号線外舗装修繕工事	栄2丁目外地内	4か月	ほ装	L=550m、W=7.0m
H29. 9	市道128号線外舗装修繕工事	いまい台2丁目地内	4か月	ほ装	L=570m、W=7.0m
H29. 9	市道7049号線舗装修繕工事	小島南1丁目地内	4か月	ほ装	L=510m、W=6.0m
H29. 9	市道1級13号線舗装修繕工事	児玉町稲沢地内	4か月	ほ装	L=800m、W=3.0m
H29. 9	舗装復旧工事（児玉工区）	児玉町児玉地内	6か月	ほ装	舗装工
H29.10	本庄市立仁手小学校集落排水接続工事	仁手地内	3か月	管	農業集落排水への接続工事
H29.10	市道2級15号線配水管布設替工事（児玉町秋山）	児玉町秋山地内	5か月	管	GXΦ100 L=200m
H29.10	配水管布設替工事（御陣場川 河原橋架替）	都島地内	5か月	管	HPPEΦ50 L=102m
H29.10	本庄市消防団本庄方面隊第6分団器具置場新築工事	都島地内	4か月	建築	設置工事（詰所：89㎡・車庫：45㎡等）
H29.10	本庄市消防団本庄方面隊第6分団器具置場解体工事	都島地内	4か月	土木	解体工事（旧器具置場：59㎡等）
H29.10	本庄市保健センター解体工事	小島南2丁目地内	6か月	土木	本庄市保健センターの取り壊し
H29.10	市道5—826号線道路改良工事	児玉町児玉地内	6か月	土木	L=250m、W=10.0m
H29.10	市道5—826号線道路改良工事付帯工事	児玉町児玉地内	6か月	土木	用地買収・補償・出入り口工 17箇所
H29.12	本庄市立本庄西中学校公共下水道放流先改修工事	千代田4丁目地内	3か月	管	公共下水道の放流位置の変更に伴うつなぎ替え
H29.12	本庄市立仁手小学校合併浄化槽解体工事	仁手地内	3か月	管	合併浄化槽の解体工事
H29.12	本庄市立秋平小学校夜間照明安定器等取替工事	児玉町秋山地内	2か月	電気	安定器・投光器の取替
H29.12	本庄市立北泉小学校夜間照明受電設備改修工事	北堀地内	2か月	電気	受電設備改修
H29.12	若泉第1グラウンド夜間照明安定器等取替工事	小島6丁目地内	2か月	電気	安定器・投光器の取替
H30. 1	若泉運動公園第2テニスコート表層改修工事	小島6丁目地内	2か月	土木	表層改修工事