

# 建設事業の発注見通し

## (平成29年度 修正分)

この冊子は、既に公表しております平成29年度に『さいたま市』(水道局発注案件を除く。)が発注する予定価格250万円超の建設事業の発注見通しをまとめたものです。なお、既に公表した事項に修正のあった事業、発注を中止した事業、並びに新規発注することとした事業が掲載されております。ただし公表した事業が既に契約が終了している場合、変更のなかった場合については、掲載していません。

なお、ここに掲載してある事項は、平成29年10月1日現在の見通しであるため、既に入札済みとなっている場合、実際に発注する建設事業と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない建設事業が発注される場合があります。

平成29年11月2日  
さいたま市

# 目 次

工事発注課・所	件数	頁番号
1 総務局危機管理部防災課	1	1
2 スポーツ文化局文化部大宮盆栽美術館	1	2
3 保健福祉局保健部生活衛生課	1	3
4 子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課子ども総合センター開設準備室	1	4
5 経済局農業政策部農業環境整備課	7	5
6 都市局都市計画部自転車まちづくり推進課	1	6
7 都市局都市計画部都市公園課	13	7
8 都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	3	8
9 都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	14	9
10 都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	8	10
11 都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	2	11
12 都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	4	12
13 都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所	2	13
14 都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	5	14
15 建設局建築部営繕課	4	15
16 建設局建築部設備課	16	16～17
17 建設局北部建設事務所道路安全対策課	23	18～19
18 建設局北部建設事務所道路建設課	16	20～21
19 建設局北部建設事務所道路維持課	29	22～23

# 目 次

	工事発注課・所	件数	頁番号
20	建設局北部建設事務所河川整備課	13	24
21	建設局北部建設事務所下水道管理課	28	25～26
22	建設局北部建設事務所下水道再整備課	3	27
23	建設局北部建設事務所下水道建設課	28	28～29
24	建設局南部建設事務所道路安全対策課	17	30～31
25	建設局南部建設事務所道路建設課	4	32
26	建設局南部建設事務所道路維持課	20	33～34
27	建設局南部建設事務所河川整備課	5	35
28	建設局南部建設事務所下水道管理課	5	36
29	建設局南部建設事務所下水道再整備課	10	37
30	建設局南部建設事務所下水道建設課	9	38

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	総務局危機管理部防災課	防災行政無線同報系移設工事	さいたま市緑区大字大間木	<del>29.6~29.9</del> 29.12~30.3	電気通信	防災行政無線屋外拡声子局の移設	指名競争	201711	変更

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	スポーツ文化局文化部大宮盆栽美術館	さいたま国際盆栽アカデミー実習場・ 培養場 機械警備設置業務	さいたま市北区盆栽町322-2	29.4～30.3	電気通信	さいたま国際盆栽アカデミーの実習場・培 養場の機械警備の設置	指名競争	201704	削除

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	保健福祉局保健部生活衛生課	大宮駅南口公衆トイレ解体工事	さいたま市大宮区大門町1丁目77番地	<del>29.4~29.5</del> 30.2~30.3	解体	公衆トイレの閉鎖に伴う解体工事	指名競争	201704 201712	変更

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課子ども総合センター開設準備室	案内看板設置工事	さいたま市浦和区上木崎4丁目	30.1～30.3	とび・土工	施設開設に伴う看板設置	一般競争	201712	削除

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	水路敷防草処理工事	さいたま市内(西区・見沼区・岩槻区主)	<del>29.9～29.11</del> 29.11～30.3	土木	防草処理工 750㎡	指名競争	201708 201710	変更
2	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	岩槻区釣上地区用排水路整備工事	さいたま市岩槻区大字釣上地内	<del>29.9～30.3</del> 29.11～30.3	土木	U字フリューム 延長200m	一般競争	201708 201710	変更
3	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	岩槻区尾ヶ崎地区用排水路整備工事	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内	<del>29.9～30.3</del> 29.10～30.3	土木	U字フリューム 延長230m	一般競争	201708 201710	変更
4	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	岩槻区南下新井地区用排水路整備工事	さいたま市岩槻区大字南下新井地内	<del>29.9～30.3</del> 29.11～30.3	土木	U字フリューム 延長270m	一般競争	201708 201710	変更
5	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	岩槻区末田地区排水路整備工事	さいたま市岩槻区大字末田地内	<del>29.9～30.3</del> 29.11～30.3	土木	プレキャストU型水路 延長300m	一般競争	201708 201710	変更
6	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	緊急修繕工事(単契その3) 農業水利施設等修繕工事(単価契約-4)	さいたま市内(西区・見沼区・岩槻区主)	<del>29.12～30.2</del> 29.12～30.1	土木	単価契約による水路修繕工事一式	指名競争	201711	変更
7	当初	経済局農業政策部農業環境整備課	緊急修繕工事(単契その4) 農業水利施設等修繕工事(単価契約-1)	さいたま市内(西区・見沼区・岩槻区主)	<del>30.3～30.5</del> 30.2～30.5	土木	単価契約による水路修繕工事一式	指名競争	201802 201801	変更



## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	都市局都市計画部自転車まちづくり推進課	市内回遊型レクリエーションルートサイン設置工事	さいたま市内	<del>29.11</del> ～30.3 30.01～30.3	とび・土工	レクリエーションルート上における案内看板、案内路面表示等の設置工事一式	一般競争	201711 201801	変更

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	都市局都市計画部都市公園課	(仮称)浦和東部第二近隣公園整備工事	さいたま市緑区大字下野田地内 さいたま市緑区美園4丁目地内	29.7～30.3 29.10～30.3	造園	公園土工、植栽、汚水排水、電気施設、園路広場、健康遊具、休憩施設、便益施設 外	一般競争	201710	変更
2	当初	都市局都市計画部都市公園課	(仮称)大門上・下野田1号公園基盤整備工事	さいたま市緑区大字大門地内	29.7～30.3 29.10～30.3	造園	敷地造成、公園土工、植栽、 <del>植栽基盤</del> 、給水設備、雨水・汚水排水、園路広場工、健康遊具、休憩施設 外	一般競争	201710	変更
3	当初	都市局都市計画部都市公園課	環境空間(まほら公園)整備工事	さいたま市南区别所6丁目地内	29.9～30.3 29.11～30.3	造園	敷地造成、公園土工、植栽、雨水・汚水排水、電気施設、園路広場、遊戯施設、休憩施設 外	一般競争	201710	変更
4	当初	都市局都市計画部都市公園課	(仮称)ほこすぎ橋東側公園整備工事	さいたま市大宮区吉敷町4丁目地内	29.10～30.2 29.11～30.2	造園	敷地造成、公園土工、植栽、雨水・汚水排水・ <del>排水</del> 、園路広場、遊戯施設、休憩施設 外	指名競争	201711	変更
5	当初	都市局都市計画部都市公園課	三橋6丁目南公園防球ネット設置工事 三橋6丁目南公園外公園施設整備工事	さいたま市西区三橋6丁目地内 さいたま市西区三橋6丁目外地内	29.11～30.2 29.10～30.2	造園	公園土工、防球ネット設置、仮設工、 <del>公園灯</del> 外	指名競争	201710	変更
6	当初	都市局都市計画部都市公園課	公園園路広場整備工事	さいたま市内	29.11～30.3	造園	公園土工、雨水・汚水排水、園路広場 外	指名競争	201710	削除
7	当初	都市局都市計画部都市公園課	公園施設設置工事	さいたま市内	29.11～30.3	造園	公園土工、雨水・汚水排水、園路広場、照明、水飲み、外柵 外	一般競争	201710	削除
8	当初	都市局都市計画部都市公園課	公園遊具(複合遊具)設置工事	さいたま市内	29.10～30.3	造園	公園土工、遊戯施設(大型複合)、仮設	指名競争	201709	削除
9	修正時	都市局都市計画部都市公園課	(仮称)大門上・下野田1号公園(南区)植栽工事	さいたま市緑区大字大門地内	29.11～30.3	造園	公園土工、植栽 外	一般競争	201711	新規
10	修正時	都市局都市計画部都市公園課	大門坂下公園スロープ設置工事	さいたま市緑区東大門1丁目地内	29.10～30.3	造園	公園土工、スロープ、土留め 外	指名競争	201710	新規
11	修正時	都市局都市計画部都市公園課	浦和向公園外公園施設改修工事	さいたま市南区大字大谷口外 地内	29.11～30.3	造園	公園土工、手摺り、時計塔 外	指名競争	201711	新規
12	修正時	都市局都市計画部都市公園課	田島東公園日除け棚設置工事	さいたま市桜区田島3丁目地内	29.11～30.3	造園	公園土工、日除け棚、ベンチ、植栽 外	指名競争	201711	新規
13	修正時	都市局都市計画部都市公園課	別所沼公園拡張部園路広場工事	さいたま市南区别所4丁目地内	29.12～30.3	造園	公園土工、枯損木伐採、広場 外	指名競争	201712	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	指扇土地区画整理事業 維持管理工事(単価契約)(単契H29-2)	さいたま市西区大字指扇地内	29.11~30.3	土木	単価契約による維持管理工事一式	指名競争	201710	変更
2	当初	都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	指扇土地区画整理事業 電線共同溝整備工事	さいたま市西区大字指扇地内	29.10~30.3 29.11~30.3	土木	電線共同溝 L=600.0m L=484m	一般競争	201709 201710	変更
3	修正時	都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所	指扇土地区画整理事業 区6-32号線外道路築造工事	さいたま市西区大字指扇地内	29.11~30.3	土木	道路幅員4.0~7.0m 長尺U字溝 L=180m 舗装工A=380㎡	一般競争	201710	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	道路等修繕工事(単備契約)	さいたま市緑区美園二丁目地内外	29.6～30.3	土木	道路等修繕工事一式	指名競争	201705	削除
2	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業区画道路築造工事その3	さいたま市緑区大字下野田地内	29.11～30.3	土木	路形築造 延長130m 道路擁壁設置一式	一般競争	201710	削除
3	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業雨水管渠布設工事その1	さいたま市緑区大字中野田地内	29.12～30.3	土木	開削φ300～500 延長264m	一般競争	201711	削除
4	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業整地工事その3(H29-4)	さいたま市緑区大字中野田地内外	29.12～30.3	土木	掘削工3000m3 整地工1700m3	一般競争	201711	変更
5	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業区6-11号線道路擁壁築造工事	さいたま市緑区大字中野田地内	29.8～30.3	土木	ブロック積み擁壁 延長93m	一般競争	201707	削除
6	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業雨水管渠布設工事その2	さいたま市緑区大字中野田地内	29.10～30.3	土木	開削φ300～1000 延長600m	一般競争	201709	削除
7	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業雨水管渠布設工事その3(H29)	さいたま市緑区大字中野田地内	29.9～30.3 29.11～30.3	土木	開削口800 延長372m 197m	一般競争	201710	変更
8	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業美園2号線道路築造工事	さいたま市緑区大字中野田地内	29.9～30.3 30.1～30.3	土木	道路改良一式 幅員27m 延長220m 150m	一般競争	201711	変更
9	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業雨水管渠布設工事その4	さいたま市緑区大字中野田地内外	29.9～30.3	土木	推進φ800～900 延長217m	一般競争	201708	削除
10	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業区画道路築造工事その1	さいたま市緑区大字中野田地内外	29.7～30.2	土木	路線延長2130m(内 側溝布設工1270m)	一般競争	201706	削除
11	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業大門中野田線道路築造工事(H29)	さいたま市緑区大字下野田地内外 下野田・中野田地内	29.9～30.3 29.12～30.3	土木	道路改良一式 幅員27m 延長360m 326m	一般競争	201710	変更
12	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業区画道路築造工事その2	さいたま市緑区大字中野田地内外	29.7～30.3 30.1～30.3	土木	路線延長3010m 300m(内 側溝布設工2230m 200m)	一般競争	201712	変更
13	当初	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	大門下野田特定土地区画整地事業盛土造成工事 地盤改良工事(H29)	さいたま市緑区大字大門地内外	29.9～30.3 29.10～30.3	土木	地盤改良工一式 盛土工49,000m3	一般競争	201710	変更
14	修正時	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	浦和東部第一特定土地区画整地事業整地工事(H29-3)	さいたま市緑区大字中野田地内	29.11～30.3	土木	整地工39,800m3	一般競争	201711	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(区6-53号線)	さいたま市緑区大字中尾地内	29.10～30.2	土木	舗装工、長尺U型側溝工 延長100m 幅員6m	一般競争	201711	削除
2	当初	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(区6-3号線外)	さいたま市緑区大字中尾地内	29.8～30.2	土木	舗装工、長尺U型側溝工 延長170m 幅員6m	一般競争	201708	削除
3	当初	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(区9-1号線外)	さいたま市緑区大字中尾地内	29.10～30.3	土木	舗装工、長尺U型側溝工 延長170m 幅員6～9m	一般競争	201710	削除
4	当初	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(田島夫牧線)	さいたま市緑区大字中尾地内	29.10～30.3	土木	舗装工、長尺U型側溝工 延長40m 幅員18m	一般競争	201710	削除
5	当初	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(区6-42号線外)	さいたま市緑区大字中尾地内	29.10～30.3	土木	舗装工、長尺U型側溝工 延長250m 幅員4～6m	一般競争	201710	削除
6	当初	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(区6-94号線外)	さいたま市緑区大字中尾地内	29.11～30.3	土木	舗装工、長尺U型側溝工 延長320m 幅員4.3～6m	一般競争	201711	削除
7	修正時	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	東浦和第二土地区画整理事業 雨水管整備工事(H29)	さいたま市緑区大字中尾地内	29.9～30.2	土木	管布設工400mm 40.1m 600mm 46.2m マンホール工 4箇所	一般競争	201710	新規
8	修正時	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(区6-98号線外)	さいたま市緑区大字中尾地内	29.10～30.3	土木	舗装工、長尺U型側溝工 幅員6m 延長92m	一般競争	201711	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	南与野駅西口土地区画整理事業 南与野駅南通り線照明灯設置工事	さいたま市中央区鈴谷1丁目地内外	<del>29.7～29.10</del> 30.1～30.3	電気	歩車道照明灯設置工4基 歩道照明灯設置工4基	一般競争	201706 201712	変更
2	当初	都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所	南与野駅西口土地区画整理事業 南与野駅西通り線電線共同溝整備工事	さいたま市中央区鈴谷2丁目地内	<del>29.7～30.1</del> 29.12～30.3	土木	埋設管路工、特殊部工 延長118m	一般競争	201706 201711	変更

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	岩槻駅西口土地区画整理事業 区1号線街路築造工事 岩槻駅西口土地区画整理事業 区画道路1号線築造工事(H29)	岩槻駅西口土地区画整理事業地内 さいたま市岩槻区西町1丁目地内	29.8～29.12 29.10～30.2	土木	舗装工 路盤150㎡ 表層150㎡ 排水構造物工20m 構造物工100m 舗装工 路盤350㎡ 表層250㎡ 緑石工150m	指名競争	201710	変更
2	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	江川土地区画整理事業 都市計画道路南辻新曲輪線舗装修繕工事	江川土地区画整理事業地内	29.10～29.12 29.11～30.1	舗装	切削オーバーレイ 延長180m 幅員8m 表層1400㎡	一般競争	201710	変更
3	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	江川土地区画整理事業 区第67号線外街路築造工事	江川土地区画整理事業地内	29.7～29.10 29.11～29.2	土木	舗装工、長尺U型側溝 延長20m 幅員6m	指名競争	201710	変更
4	当初	都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所	岩槻駅西口土地区画整理事業 区14号線街路築造外工事	岩槻駅西口土地区画整理事業地内	29.10～30.2	土木	舗装工 路盤830㎡ 表層500㎡ 排水構造物工130m 構造物工50m 掘削工740m <sup>3</sup>	一般競争	201710	削除

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所	氷川緑道西通線道路整備工事(H29-1)	さいたま市大宮区下町3丁目地内外	<del>29.6~29.12</del> 29.11~29.3	土木	舗装工、側溝工事	一般競争	201710	変更
2	当初	都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所	氷川緑道西通線道路整備工事(H29-2)	さいたま市大宮区下町2丁目地内外	<del>29.7~30.3</del> 29.12~30.3	土木	舗装工、側溝工事	一般競争	201711	変更



## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	大宮駅西口第四地区排水施設外整備工事(29-1)(29-3)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	29.12~30.3	土木	排水施設設置工100m 道路整備工100m	指名競争	201712	変更
2	当初	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	大宮駅西口第四地区雨水管布設工事(29-2)(29-5)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	29.12~30.3	下水	雨水管布設工86m マンホール設置工他	一般競争	201712	変更
3	当初	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	大宮駅西口第四地区排水施設外整備工事(29-2)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	29.11~30.3	土木	排水施設外設置工 一式	一般競争	201711	変更
4	当初	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	大宮駅西口第四地区電線共同溝整備工事(区23-1号線第1期)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	29.11~30.3	土木	本体管路設置184m 特殊部設置工 他	一般競争	201711	変更
5	修正	都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所	大宮駅西口第四地区雨水管布設工事(29-4)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	29.12~30.3	下水	雨水管布設工54m マンホール設置工他	指名競争	201711	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局建築部営繕課	仲町小学校校舎増築(建築)工事	さいたま市浦和区常盤8丁目18番4号	<del>29.7~31.2</del> 29.10~31.2	建築	校舎増築工事を行う。	一般競争	201710	変更
2	当初	建設局建築部営繕課	錦岩少年自然の家新館増築に伴う植栽工事	福島県南会津郡南会津町宮里字向山2847番地1	29.6~30.3	造園	新館増築工事に伴う、植栽工事(追加別途工事分)	一般競争	201705	削除
3	当初	建設局建築部営繕課	春日部税務署岩槻宿舍公園用地既存建物等解体工事	さいたま市岩槻区仲町2丁目404番地1	<del>29.11~30.11</del> 29.10~30.11	建築 解体	RC造 地上5階建て 2棟 延べ面積2476.08㎡外、付属棟4棟の解体及び石綿除去工事	一般競争	201710	変更
4	6月	建設局建築部営繕課	さいたま市立与野本町小学校複合施設(エレベーター棟建設)工事	さいたま市中央区本町東3丁目5番23号	<del>29.10~30.2</del> 29.10~30.3	建築	エレベーター棟の建設工事。放課後児童クラブ、既存渡り廊下の改修工事	一般競争	201710	変更

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局建築部設備課	天沼保育園建設(電気設備)工事	さいたま市大宮区天沼町2-438-1	29.9~30.10 29.12~30.10	電気	園舎の新築工事における電気設備工事を行う。	一般競争	201711	変更
2	当初	建設局建築部設備課	天沼保育園建設(機械設備)工事	さいたま市大宮区天沼町2-438-1	29.9~30.10 29.12~30.10	管	園舎の新築工事における機械設備工事を行う。	一般競争	201711	変更
3	当初	建設局建築部設備課	諏訪保育園中規模修繕(電気設備)工事	さいたま市岩槻区2-5-1	29.7~30.2	電気	中規模修繕工事に伴う電気設備工事	一般競争	201706	削除
4	当初	建設局建築部設備課	諏訪保育園中規模修繕(機械設備)工事	さいたま市岩槻区2-5-1	29.7~30.2	管	中規模修繕工事に伴う機械設備工事	一般競争	201706	削除
5	当初	建設局建築部設備課	(仮称)馬宮西放課後児童クラブ改修(機械設備)工事	さいたま市西区大字飯田新田189番地2	29.7~29.12	管	さいたま市立馬宮西小学校の一部教室から放課後児童クラブへの改修に伴う機械設備工事	一般競争	201706	削除
6	当初	建設局建築部設備課	北浦和インフォメーションセンター中規模修繕(機械設備)工事	さいたま市浦和区北浦和3丁目1番2	29.7~30.2	管	中規模修繕工事に伴う機械設備工事	一般競争	201706	削除
7	当初	建設局建築部設備課	プラグインストハイパーエネルギーステーション設置工事	さいたま市緑区中尾1440-8	29.6~30.3	電気	施設内にVtoXシステムの設置工事	一般競争	201705	削除
8	当初	建設局建築部設備課	(仮称)見沼区片柳地区消防署建設(電気設備)工事	さいたま市見沼区大字片柳1105番地外	29.10~30.12 29.11~31.1	電気	消防署建設に伴う電気設備工事	一般競争	201710	変更
9	当初	建設局建築部設備課	(仮称)見沼区片柳地区消防署建設(機械設備)工事	さいたま市見沼区大字片柳1105番地外	29.10~30.12 29.11~31.1	管	消防署建設に伴う機械設備工事	一般競争	201710	変更
10	当初	建設局建築部設備課	浦和消防署木崎出張所中規模修繕(電気設備)工事	さいたま市浦和区領家4-21-20	29.7~30.3	電気	中規模修繕工事に伴う電気設備工事	指名競争	201706	削除
11	当初	建設局建築部設備課	さいたま市立仲町小学校校舎増築(電気設備)工事	さいたま市浦和区常盤8丁目18番4号	29.7~31.2 29.12~31.2	電気	仲町小学校校舎増築工事に伴う電気設備工事	一般競争	201801	変更
12	当初	建設局建築部設備課	さいたま市立仲町小学校校舎増築(機械設備)工事	さいたま市浦和区常盤8丁目18番4号	29.7~31.2 29.12~31.2	管	仲町小学校校舎増築工事に伴う機械設備工事	一般競争	201801	変更
13	当初	建設局建築部設備課	七里中学校消火栓補給水槽設置工事	さいたま市見沼区東宮下1丁目1番地1	29.7~29.10	管	消火栓補給水槽設置工事	指名競争	201706	削除
14	当初	建設局建築部設備課	原山中学校消火栓補給水槽設置工事	さいたま市緑区太田窪1丁目10番22号	29.7~29.10	管	消火栓補給水槽設置工事	指名競争	201706	削除
15	当初	建設局建築部設備課	泰平中学校消火栓補給水槽設置工事	さいたま市北区本郷町1991番地	29.7~29.10	管	消火栓補給水槽設置工事	指名競争	201706	削除

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
16	当初	建設局建築部設備課	日進中学校消火栓補給水槽設置工事	さいたま市北区榑引町2丁目503番地 ±	29.7～29.10	管	消火栓補給水槽設置工事	指名競争	201706	削除

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	歩道整備工事(市道イワ104号線)	さいたま市岩槻区大字徳力	29.11～30.2	土木	延長20m幅員3.0m、幅員2.5m3.0m、歩道整備(新設)	指名競争	201710	変更
2	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(32149号線)	さいたま市西区大字中釘地内	29.10～30.3	土木	延長100m 幅員4m 舗装工 長尺U型側溝工 仮歩道 盛土	指名競争 一般競争	201708 201710	変更
3	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(40364号線)	さいたま市西区大字水判土地内	29.7～29.12	土木	延長80m 幅員4m 舗装工 長尺U型側溝工	指名競争	201705	削除
4	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	びん沼高架橋補修工事(その4)	さいたま市西区大字飯田新田地内外	29.9～30.3	塗装	L=106.5m W=13.3m 塗装塗替工 3800㎡ 足場工1445㎡	一般競争	201708	削除
5	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(20561号線)	さいたま市見沼区大字蓮沼地内	29.7～29.12	土木	延長105m 幅員4m 舗装工 長尺U型側溝工	指名競争	201706	削除
6	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(20561号線)その2	さいたま市見沼区大字蓮沼地内	29.9～30.2	土木	延長90m 幅員4m 舗装工 長尺U型側溝工	指名競争	201707	削除
7	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(2447号線)	さいたま市岩槻区西町3丁目地内	29.9～30.2	土木	延長100m 幅員4m 舗装工 長尺U型側溝工	指名競争	201707	削除
8	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	側溝新設工事(暮らしの道路整備北部単備契約1)	北部建設事務所管内	29.7～30.3	土木	単備契約による側溝新設工事一式	指名競争	201705	削除
9	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(40594号線)	さいたま市西区大字中野林地内	29.7～29.12	土木	延長110m 幅員4m 舗装工 長尺U型側溝工	一般競争	201705	削除
10	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(30211号線)	さいたま市北区日進町2丁目地内	29.7～29.12	土木	延長110m 幅員4m 舗装工 長尺U型側溝工	一般競争	201705	削除
11	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(40231号線)	さいたま市大宮区三橋4丁目地内	29.7～29.12	土木	延長110m 幅員4m 舗装工 長尺U型側溝工	一般競争	201705	削除
12	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(11383号線)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内	29.7～29.12	土木	延長130m 幅員4m 舗装工 長尺U型側溝工	一般競争	201705	削除
13	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	自転車通行環境整備工事(主要地方道さいたま春日部線)	さいたま市大宮区桜木町4丁目外	29.10～29.12	塗装	延長2080m、路面表示工	一般競争	201709	削除
14	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	自転車通行環境整備工事(主要地方道さいたまふじみ野所沢線)	さいたま市大宮区三橋2丁目	29.11～30.2	塗装	延長230m、路面表示工	指名競争	201710	削除
15	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	自転車通行環境整備工事(市道30009号線)	さいたま市大宮区櫛引町1丁目外	29.9～29.12	塗装	延長1520m、路面表示工	一般競争	201708	削除

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
16	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(5037号線)	さいたま市岩槻区大字長宮地内	29.8~30.1	土木	延長151m 幅員4m 舗装工 長尺U型側溝工	一般競争	201706	削除
17	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	歩道整備工事(主要地方道さいたま鴻巣線)	さいたま市西区大字西遊馬	29.11~30.2 29.10~30.3	土木	延長20m10m、幅員3m2.5m、歩道整備(新設)	一般競争	201710	変更
18	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	道路整備工事(40408号線)	さいたま市大宮区三橋4丁目地内	29.9~30.3 29.11~30.3	土木	延長200m 幅員7m 舗装工 長尺U型側溝工	一般競争	201707 201710	変更
19	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	耐震性防火水槽100m3型設置工事(プラザ1号公園)	さいたま市西区プラザ地内	29.9~30.3 29.10~30.3	土木	耐震性防火水槽100m3型 1基 地盤改良工 55本	一般競争	201710	変更
20	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	宮ヶ谷塔橋補修工事	さいたま市見沼区宮ヶ谷塔1丁目地内	29.10~30.3 29.11~30.3	土木	L=28.4m W=11.2m 橋面防水工280㎡ 沓座モルタル補修工1箇所 舗装打替え工380㎡ 伸縮装置交換工21.4m 橋梁用高欄57m 足場工54㎡	一般競争	201709 201710	変更
21	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	歩道整備工事(市道イワ216号線)	さいたま市岩槻区大字岩槻	29.11~30.3 29.10~30.3	土木	延長330m120m、幅員7m、歩道整備(新設)	一般競争	201710	変更
22	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	電線共同溝整備工事(主要地方道さいたま春日部線)	さいたま市大宮区東町2丁目	29.10~30.3 29.11~30.3	土木	延長260m、特殊部設置工、管路部設置工	一般競争	201709 201711	変更
23	修正時	建設局北部建設事務所道路安全対策課	支障物件撤去工事(大栄橋)	さいたま市大宮区宮町1丁目地内	29.10~30.3	解体	家屋撤去1棟	指名競争	201710	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	交差点整備工事[岩槻駅西口駅前通り線]	さいたま市岩槻区西町2丁目地内	29.9～30.3	土木	土工、排水工、舗装工	指名競争	201709	削除
2	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	舗装復旧工事[三橋中央通線(三橋工区)]	さいたま市大宮区三橋2丁目地内	29.10～30.3	舗装	舗装工	一般競争	201710	削除
3	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	舗装復旧工事[大宮岩槻線(芝川工区)]	さいたま市大宮区堀の内町2丁目地内外	29.6～29.9	舗装	舗装工	指名競争	201706	削除
4	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	事業用地舗装工事[大宮岩槻線(芝川工区)]	さいたま市大宮区堀の内町2丁目地内外	29.9～29.12	舗装	舗装工	指名競争	201709	削除
5	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	歩道整備工事[大宮岩槻線(1工区)]	さいたま市大宮区堀の内町3丁目地内	29.10～30.3 29.11～30.3	土木	延長L=100m80m 土工、舗装工、排水工	一般競争	201710	変更
6	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	工作物改修工事(市道31626号線)	さいたま市西区大字高本地内	29.10～30.3	土木	工作物改修 公民館外構改修工事	一般競争	201710	削除
7	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	交差点整備工事[市道41664号線外]	さいたま市大宮区三橋2丁目地内	29.10～30.3	土木	土工、舗装工、排水工	一般競争	201710	削除
8	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	電線共同溝工事[岩槻中央通り線(市宿工区)]	さいたま市岩槻区本町2丁目地内外	29.8～30.3	土木	延長L=100m	一般競争	201708	削除
9	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	道路改良工事(市道2764号線)	さいたま市岩槻区大字馬込地内	29.10～30.3	土木	道路改良工事 L=30m 雨水抑制施設1式	一般競争	201710	削除
10	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	道路改良工事(一般国道122号蓮田岩槻バイパス並木工区)	さいたま市岩槻区並木2丁目地内	29.10～30.3	土木	道路改良工事 L=80m	一般競争	201710	削除
11	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	街路改良工事(中山道)	さいたま市北区植竹町1丁目地内外	29.10～30.3	土木	延長L=365m 舗装工、排水工、歩道工	一般競争	201710	削除
12	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	道路改良工事(市道31626号線)	さいたま市西区大字高本地内	29.10～30.3	土木	道路改良工事 L=60m	一般競争	201710	削除
13	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	街路改良工事[産業道路(天沼工区)] その2	さいたま市大宮区天沼町2丁目地内	29.6～30.3 29.12～30.3	土木	延長L=190m 地盤改良工、街路改良工、舗装工、擁壁工	一般競争	201711	変更
14	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	道路改良工事(御蔵中央通線3工区)	さいたま市見沼区大字御蔵地内	29.10～30.3 29.12～30.3	土木	道路改良工事 L=280m	一般競争	201711	変更
15	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	街路改良工事[南大通東線(天沼工区)]	さいたま市大宮区天沼町2丁目地内	29.6～30.3 29.12～30.3	土木	延長L=120m 地盤改良工、擁壁工、粗造成工	一般競争	201711	変更

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
16	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	街路改良工事[産業道路(天沼工区)] その1	さいたま市大宮区天沼町2丁目地内	29.6～30.3	土木	<del>延長L=160m</del> 街路改良工、舗装工、貯留管、擁壁工	一般競争	201706	削除



## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道1247号線外) <b>スマイルロード整備工事(市道1244号線)</b>	さいたま市岩槻区大字徳力地内	29.5～29.10 29.10～30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長100.0m 延長114.2m 幅員4.0m	一般競争	201710	変更
2	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道41315号線)	さいたま市西区大字飯田新田地内	29.11～30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長120.0m 幅員4.0m	一般競争	201710	削除
3	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道11076号線外)	さいたま市見沼区東大宮4丁目地内	29.11～30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長110.0m 幅員4.6m	一般競争	201710	削除
4	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道40186号線外)	さいたま市大宮区三橋2丁目地内	29.11～30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長120.0m 幅員4.5m	一般競争	201710	削除
5	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道12438号線)	さいたま市見沼区東大宮7丁目地内	29.10～30.2	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長115.0m 幅員6.0m	一般競争	201709	削除
6	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道2512号線外)	さいたま市岩槻区宮町2丁目地内	29.10～30.2 29.11～30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長134.0m 幅員4.0m	一般競争	201711	変更
7	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道32461号線)	さいたま市北区日進町3丁目地内	29.10～30.2 29.11～30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長110.0m 幅員6.7～7.0m	一般競争	201710	変更
8	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(市道31892号線)	さいたま市西区大字指扇地内	29.10～30.2	土木	道路築造工 延長140.0m 幅員3.0m	一般競争	201709	削除
9	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道12412号線)	さいたま市見沼区東大宮7丁目地内	29.9～30.1 29.11～30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長130.0m 幅員6.0m	一般競争	201710	変更
10	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道12252号線)	さいたま市見沼区深作5丁目地内	29.9～30.1 29.11～30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長130.0m 幅員8.0m	一般競争	201710	変更
11	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道イワ124号線)	さいたま市岩槻区大字笹久保新田地内	29.8～29.12	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長140.0m 幅員6.0m	一般競争	201707	削除
12	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道1498号線) <b>スマイルロード整備工事(市道1498号線外)</b>	さいたま市岩槻区諏訪4丁目地内	29.8～29.12 29.11～30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長140.0m 延長371.2m 幅員6.0m	一般競争	201710	変更
13	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道11089号線)	さいたま市見沼区東大宮4丁目地内	29.8～29.12	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長150.0m 幅員6.0m	一般競争	201707	削除
14	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道イワ105号線)	さいたま市岩槻区大字古ヶ場地内	29.8～29.12 29.11～30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長130.0m 幅員6.0m	一般競争	201710	変更
15	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道イワ205号線)	さいたま市岩槻区大字徳力地内	29.7～29.12 29.11～30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長160.0m 幅員6.0m	一般競争	201710	変更

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
16	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(主要地方道さいたま春日部線)	さいたま市西区三橋6丁目地内外	29.7~29.12 29.11~30.3	土木	側溝蓋交換工 延長450.0m 幅員1.0m	一般競争	201711	変更
17	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道32189号線)	さいたま市西区大字宝来地内	29.6~29.11 29.11~30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長180.0m 幅員6.0m	一般競争	201710	変更
18	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道4361号線)	さいたま市岩槻区大字黒谷地内	29.6~29.11 29.11~30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長190.0m 幅員5.4m	一般競争	201710	変更
19	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(一般県道大谷本郷さいたま線) スマイルロード整備工事(一般県道大谷本郷さいたま線外)	さいたま市西区三橋5丁目地内	29.6~29.11 29.11~30.3	土木	舗装工 側溝蓋交換工 延長250.0m 延長269.9m 幅員1.0m 幅員5.44~6.93m	一般競争	201710	変更
20	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道11115号線)	さいたま市見沼区東大宮5丁目地内	29.6~29.11 29.11~30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長215.0m 幅員4.6m	一般競争	201710	変更
21	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道イ7112号線)	さいたま市岩槻区大字金重地内	29.6~29.11	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長175.0m 幅員7.0m	一般競争	201705	削除
22	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道22435号線)	さいたま市見沼区染谷1丁目地内	29.12~30.3 29.11~30.3	舗装 土木	舗装工 切削オーバーレイ 工長尺U型側溝工 延長220.0m 延長351.2m 幅員8.0m	一般競争	201710	変更
23	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(一般県道蒲生岩槻線)	さいたま市岩槻区本町2丁目地内外	29.12~30.3 29.11~30.2	舗装	切削オーバーレイ工 舗装工 延長345.0m 延長367.7m 幅員9.0m 幅員8.01~10.82m	一般競争	201711	変更
24	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道イ7221号線) スマイルロード整備工事(市道3210号線)	さいたま市岩槻区大字真福寺地内	29.5~29.10 29.10~30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長210.0m 延長244.9m 幅員6.0m	一般競争	201710	変更
25	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道2703号線)	さいたま市岩槻区大字掛地内	29.5~29.10	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長205.0m 幅員7.0m	一般競争	201704	削除
26	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道4001号線)	さいたま市岩槻区本町4丁目地内外	29.5~29.10 29.11~30.3	土木	舗装工 側溝蓋交換工 延長470.0m 幅員6.3m	一般競争	201710	変更
27	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道1501号線外)	さいたま市岩槻区諏訪4丁目地内	29.5~29.10	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長236.0m 幅員6.0m	一般競争	201704	削除
28	修正時	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道10948号線外)	さいたま市見沼区東大宮3丁目地内	29.10~30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長143.8m 幅員4.0m	一般競争	201710	新規
29	修正時	建設局北部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道30420号線外)	さいたま市北区宮原町4丁目地内	29.10~30.3	土木	舗装工 長尺U型側溝工 延長76.0m 幅員6.0m	一般競争	201710	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	排水路緊急整備工事(H29)	さいたま市北部建設事務所管内	29.9～30.3	土木	排水路緊急整備工事一式	一般競争	201708	削除
2	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	流域貯留浸透施設設置工事(精進場公園)	さいたま市大宮区大成町3丁目地内外	29.10～30.3 29.12～30.3	土木	流域貯留浸透工事	一般競争	201712	変更
3	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	準用河川黒谷川改修工事(H29) 準用河川黒谷川改修工事(北河29その2)	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎新田地内	29.10～30.3 29.12～30.3	土木	堤脚水路工一式	一般競争	201712	変更
4	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	内水排除ポンプ取替工事	さいたま市北部建設事務所管内	29.9～30.3	機械器具設置	排水ポンプ交換工事一式	指名競争	201708	削除
5	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	浮谷地内排水路改修工事(H29)	さいたま市岩槻区大字真福寺地内	29.10～30.3	土木	排水路改修工一式	一般競争	201709	削除
6	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	笹久保新田地内排水路改修工事(H29) 笹久保新田地内排水路整備工事(北河29)	さいたま市岩槻区大字笹久保新田地内	29.8～30.3	土木	排水路整備工一式	一般競争	201710	変更
7	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	中釘排水路改修工事(H29)	さいたま市西区大字中釘地内	29.8～30.3	土木	排水路改修工一式	一般競争	201707	削除
8	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	金重ポンプ交換工事(H29) 金重ポンプ交換工事(北河29)	さいたま市岩槻区大字本宿地内	29.9～30.3 29.12～30.3	機械器具設置	排水ポンプ交換工事一式	一般競争	201712	変更
9	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	ポンプ緊急交換工事(H29)	さいたま市北部建設事務所管内	29.10～30.3	機械器具設置	老朽化排水設備交換工事一式	一般競争	201709	削除
10	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	神宮台排水路改修工事(H29)	さいたま市見沼区大字東宮下地内	29.8～30.3	土木	排水路改修工一式	一般競争	201707	削除
11	当初	建設局北部建設事務所河川整備課	染谷地内排水路改修工事(H29)	さいたま市見沼区大字染谷地内	29.10～30.3	土木	排水路改修工一式	一般競争	201709	削除
12	修正時	建設局北部建設事務所河川整備課	黒用排水路補修工事(北河29)	さいたま市岩槻区大字南下新井地内	29.12～30.3	土木	排水路補修工一式	指名競争	201711	新規
13	修正時	建設局北部建設事務所河川整備課	柏崎排水路補修工事(北河29)	さいたま市岩槻区大字浮谷地内	29.11～30.3	土木	排水路補修工一式	指名競争	201710	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管等舗装復旧工事(単契北管-29-S55)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西)	29.9~30.2	土木	取付管舗装本復旧工事	指名競争	201708	削除
2	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管等舗装復旧工事(単契北管-29-S56)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東)	29.9~30.2	土木	取付管舗装本復旧工事	指名競争	201708	削除
3	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	鴨川上4号雨水幹線防護柵工事(北管-29-S20)	さいたま市北区奈良町地内	29.8~29.12 29.11~30.3	土木	防護柵の設置工事	一般競争	201711	変更
4	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管工事(単契北管-29-S59)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)(主に西区)	29.8~30.1 29.10~30.3	下水	下水道取付管の新設工事	指名競争	201710	変更
5	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管工事(単契北管-29-S60)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)(主に北区・大宮区)	29.8~30.1 29.10~30.3	下水	下水道取付管の新設工事	指名競争	201710	変更
6	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管工事(単契北管-29-S61)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)(主に見沼区)	29.11~30.3 29.10~30.3	下水	下水道取付管の新設工事	指名競争	201710	変更
7	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管工事(単契北管-29-S62)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区・大宮区)(主に岩槻区)	29.11~30.3 29.10~30.3	下水	下水道取付管の新設工事	指名競争	201710	変更
8	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管工事(単契北管-29-S63)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)(主に西区)	29.11~30.3 30.1~30.3	下水	下水道取付管の新設工事	指名競争	201801	変更
9	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管工事(単契北管-29-S64)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)(主に北区・大宮区)	29.11~30.3 30.1~30.3	下水	下水道取付管の新設工事	指名競争	201801	変更
10	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	街路整備事業に伴う下水道工事(北管-29-S12)	さいたま市岩槻区本町2丁目地内	29.6~29.7	下水	下水道管移設工事	指名競争	201705	削除
11	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	街路整備事業に伴う下水道工事(北管-29-S13)	さいたま市岩槻区西町2丁目地内	29.10~30.3 29.12~30.3	下水	下水道管移設工事	一般競争	201712	変更
12	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	芝川第9-1処理分区下水道工事(北管-29-S16)	さいたま市見沼区大字御蔵地内外	29.10~30.1	下水	下水道管移設工事	指名競争	201709	削除
13	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管更新工事(北管-29-S90)	さいたま市西区プラザ地内	29.11~30.3 30.1~30.3	下水	取付管(ボイド管)交換工事	一般競争	201801	変更
14	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管更新工事(北管-29-S91)	さいたま市北区東大成町1丁目地内	29.10~30.3	下水	取付管(陶管)交換工事	一般競争	201709	削除
15	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道マンホール蓋安全対策工事(単契北管-29-S22)	さいたま市北部建設事務所管内	29.10~30.3	下水	下水道マンホール蓋の取替工事	指名競争	201710	削除

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
16	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道マンホール蓋安全対策工事(北管-29-S23)	さいたま市大宮区土手町1丁目地内	29.10～30.3	下水	マンホール蓋安全対策工事	一般競争	201709	削除
17	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	排水路緊急補修工事(単契北管-29-8007)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西)	29.11～30.3 29.10～30.3	下水	防護柵、水路構造物等の補修工事	指名競争	201710	変更
18	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	排水路緊急補修工事(単契北管-29-8008)	さいたま市北部建設事務所管内(主に中央)	29.11～30.3 29.10～30.3	下水	防護柵、水路構造物等の補修工事	指名競争	201710	変更
19	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	排水路緊急補修工事(単契北管-29-8009)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東)	29.11～30.3 29.10～30.3	下水	防護柵、水路構造物等の補修工事	指名競争	201710	変更
20	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	マンホールポンプ揃引2A-2号機更新工事	さいたま市北区揃引町2丁目地内	29.11～30.3	機械器具設置	マンホールポンプ2号機更新工事	指名競争	201711	削除
21	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	マンホールポンプ深作E-1号機更新工事	さいたま市見沼区春野4丁目地内	29.11～30.3	機械器具設置	マンホールポンプ1号機更新工事	指名競争	201711	削除
22	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	マンホールポンプ島A-2号機更新工事	さいたま市見沼区島町1丁目地内	29.11～30.3	機械器具設置	マンホールポンプ2号機更新工事	指名競争	201711	削除
23	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	マンホールポンプ佐知川A-1号機更新工事	さいたま市西区大字佐知川地内	29.11～30.3	機械器具設置	マンホールポンプ1号機更新工事	指名競争	201711	削除
24	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	マンホールポンプ中野林A-2号機更新工事	さいたま市西区大字中野林地内	29.11～30.3	機械器具設置	マンホールポンプ2号機更新工事	指名競争	201711	削除
25	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	マンホールポンプ主屋A-2号機更新工事	さいたま市西区大字主屋地内	29.11～30.3	機械器具設置	マンホールポンプ2号機更新工事	一般競争	201711	削除
26	当初	建設局北部建設事務所下水道管理課	芝川都市下水路見沼伏越場改修工事(北管-29-2001)	さいたま市見沼区東大宮3丁目地内外	29.9～31.3 29.12～32.3	土木	伏越構造を解消する改修工事	一般競争	201711	変更
27	修正時	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管工事(単契北管-29-S65)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)	30.1～30.3	下水	下水道取付管の新設工事	指名競争	201801	新規
28	修正時	建設局北部建設事務所下水道管理課	下水道取付管工事(単契北管-29-S66)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)	30.1～30.3	下水	下水道取付管の新設工事	指名競争	201801	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局北部建設事務所下水道再整備課	鴨川第22処理分区下水道工事(北再-29-401) 鴨川第20処理分区外下水道工事(北再-29-401)	さいたま市大宮区大成町3丁目地内外	29.9~30.2 29.10~30.3	下水	管更生◎250~1000 延長332m 耐震継手◎250~1500 113箇所104箇所 目地ずれ58基 取付管 116箇所102箇所	一般競争	201711	変更
2	当初	建設局北部建設事務所下水道再整備課	芝川第5処理分区下水道工事(北再-29-4003)	さいたま市北区吉野町1丁目地内	29.8~30.1	下水	人孔布設替え(矩形) 1基	一般競争	201707	削除
3	当初	建設局北部建設事務所下水道再整備課	岩槻第4処理分区下水道工事(北再-29-3503)	さいたま市岩槻区東岩槻4丁目	29.7~30.1	下水	撤去◎200 延長105m 充填◎200 延長347m	一般競争	201705	削除

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	荒川第2処理分区下水道工事(北建-29-1002)	さいたま市西区大字宝来地内	29.8~30.3	下水	開削◎200mm 延長527m	一般競争	201707	削除
2	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	荒川第4処理分区下水道工事(北建-29-1006)	さいたま市西区大字島根地内	29.8~29.12	下水	開削◎200mm 延長61m	指名競争	201707	削除
3	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	鴨川第13処理分区下水道工事(北建-29-1008)	さいたま市西区大字清河寺地内	29.8~30.3	下水	開削◎200mm 延長512m	一般競争	201707	削除
4	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	鴨川第14処理分区下水道工事(北建-29-1009)	さいたま市西区三橋6丁目地内	29.10~30.3	下水	開削◎200mm 延長171m	一般競争	201709	削除
5	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	鴨川第14処理分区下水道工事(北建-29-1010)	さいたま市西区大字指扇地内	29.10~30.3	下水	開削◎200mm 延長247m 延長279.4m	一般競争	201710	変更
6	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	鴨川第24処理分区下水道工事(北建-29-1011)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	29.9~30.3 30.1~30.3	下水	開削◎200mm 延長333m	一般競争	201710	変更
7	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	岩槻第3処理分区下水道工事(北建-29-1013)	さいたま市岩槻区西町1丁目地内	29.7~29.12	下水	開削◎200mm 延長43m	指名競争	201706	削除
8	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	岩槻第4処理分区下水道工事(北建-29-1014)	さいたま市岩槻区大字徳力地内	29.10~30.3 29.12~30.8	下水	開削◎200mm 延長748m	一般競争	201710	変更
9	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	芝川第6処理分区下水道工事(北建-29-1017)	さいたま市見沼区大字丸ヶ崎地内	29.9~30.3	下水	開削◎200mm 延長973m	一般競争	201708	削除
10	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	芝川第6処理分区下水道工事(北建-29-1018)	さいたま市北区見沼1丁目地内外	29.7~30.3	下水	開削・推進◎200mm 延長34m	指名競争	201706	削除
11	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	芝川第8処理分区下水道工事(北建-29-1019)	さいたま市大宮区寿能町2丁目地内	29.7~30.3	下水	開削◎200mm 延長147m	一般競争	201706	削除
12	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-29-1021)	さいたま市見沼区大字片柳地内外	29.7~30.3 29.11~30.5	下水	推進◎200mm 延長207m 延長210m 開削◎200mm 延長30m	一般競争	201710	変更
13	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-29-1022)	さいたま市見沼区大字宮ヶ谷塔地内外	29.7~30.3 29.11~30.3	下水	開削・推進◎200mm 延長963m 開削◎200mm 延長155m	一般競争	201710	変更
14	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-29-1024)	さいたま市見沼区大字中川地内	29.7~30.3	下水	開削◎200mm 延長312m	一般競争	201706	削除
15	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	芝川第6処理分区下水道工事(北建-29-1025)	さいたま市見沼区大字小深作地内	29.9~30.3	下水	開削・推進◎200mm 延長626m	一般競争	201708	削除

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
16	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	新川第2排水区下水道工事(北建-29-2001)	さいたま市西区大字指扇地内外	29.7~30.3 30.1~30.9	下水	開削□900×700 ◎450 延長108m	一般競争	201710	変更
17	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	西口第2排水区下水道工事(北建-29-2003)	さいたま市大宮区桜木町1丁目地内	29.10~30.3	下水	開削◎800mm 延長111m	一般競争	201709	削除
18	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	日進橋引排水区下水道工事(北建-29-2004)	さいたま市北区櫛引町2丁目地内	29.9~30.3	下水	開削◎300mm 延長3m	指名競争	201708	削除
19	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	芝川右岸第1-1排水区下水道工事(北建-29-202)	さいたま市北区本郷町地内	29.6~30.3	下水	開削・推進・MP◎800、1350mm 延長402m	一般競争	201705	削除
20	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	鴨川第4処理分区下水道工事(北建-29-204)	さいたま市大宮区三橋1丁目地内	29.9~30.3 29.11~30.3	下水	開削◎250、□600×600 延長153m	一般競争	201710	変更
21	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	公共下水道工事(単契北建-28-503)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西側◎)	29.11~30.3 29.10~30.3	下水	単備契約	指名競争	201710	変更
22	当初	建設局北部建設事務所下水道建設課	公共下水道工事(単契北建-28-504)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東側◎)	29.11~30.3	下水	単備契約	指名競争	201710	削除
23	修正時	建設局北部建設事務所下水道建設課	芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-29-1030)	さいたま市見沼区大字南中丸	29.11~30.4	下水	開削・推進◎200mm 延長127.4m	一般競争	201710	新規
24	修正時	建設局北部建設事務所下水道建設課	芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-29-1031)	さいたま市見沼区大字中川地内	29.11~30.3	下水	開削◎200mm 延長125.5m	一般競争	201710	新規
25	修正時	建設局北部建設事務所下水道建設課	芝川第6処理分区下水道工事(北建-29-1032)	さいたま市見沼区大字丸ヶ崎地内	29.11~30.6	下水	開削◎200mm 延長662.5m	一般競争	201711	新規
26	修正時	建設局北部建設事務所下水道建設課	日進橋引排水区下水道工事(北建-29-2006)	さいたま市北区日進町2丁目地内	29.11~30.6	下水	推進◎350mm 延長102.5m	一般競争	201710	新規
27	修正時	建設局北部建設事務所下水道建設課	荒川第2処理分区下水道工事(北建-29-1033)	さいたま市西区大字峰岸地内	29.1~30.3	下水	開削◎200mm 延長119.5m	一般競争	201711	新規
28	修正時	建設局北部建設事務所下水道建設課	鴨川第4排水区下水道工事(北建-29-2007)	さいたま市大宮区三橋2丁目地内	29.12~30.9	下水	推進・開削◎800mm 延114.1m	一般競争	201710	新規



## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(市道A281号線)暮らしの道路整備工事(市道L142号線)	さいたま市桜区大字下大久保地内 さいたま市緑区大字三室地内	29.10～30.2	土木	舗装工、長尺U型側溝	指名競争	201709 201710	変更
2	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(市道B251号線)	さいたま市桜区道場1丁目地内	29.9～30.1 29.11～30.2	土木	舗装工、長尺U型側溝	指名競争	201708 201711	変更
3	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(市道659号線)	さいたま市中央区大戸3丁目地内	29.10～30.2 29.11～30.2	土木	舗装工、長尺U型側溝	指名競争	201709 201711	変更
4	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	交通バリアフリー道路特定工事(市道D616号線外)	さいたま市南区白幡5丁目地内	29.10～30.2 29.11～30.2	土木	バリアフリー改修工事 視覚障害者誘導ブロック 歩車道境界 歩道舗装	一般競争	201709 201711	変更
5	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	暮らしの道路整備工事(市道L642号線外2路線)	さいたま市桜区大字大間木地内外	29.8～30.2 29.11～30.3	土木	舗装工、長尺U型側溝	一般競争	201707 201711	変更
6	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	歩道環境改良工事(一般県道曲本さいたま線)	さいたま市浦和区高砂2丁目地内	29.10～30.3 29.11～30.3	土木	車道舗装・歩道舗装・歩車道境界ブロック・側溝工	一般競争	201709 201711	変更
7	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	ゾーン30対策工事(中央区上落合地区)	さいたま市中央区上落合4・6・7丁目地内	29.10～30.1 29.10～30.2	塗装	ゾーン30対策工事区画線等設置	一般競争	201709 201710	変更
8	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	ゾーン30対策工事(浦和区上木崎地区)	さいたま市浦和区上木崎5・7丁目地内	29.10～30.1 29.10～30.2	塗装	ゾーン30対策工事区画線等設置	指名競争	201709 201710	変更
9	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	ゾーン30対策工事(緑区東浦和地区)	さいたま市緑区東浦和3・4・8丁目地内	29.10～30.1 29.10～30.2	塗装	ゾーン30対策工事区画線等設置	一般競争	201709 201710	変更
10	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	自転車通行環境整備工事(一般国道463号外)	さいたま市桜区山久保1丁目地内外	29.9～29.12 29.10～30.2	塗装	区画線・路面標示	一般競争	201708 201711	変更
11	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	自転車通行環境整備工事(市道M718号線外)	さいたま市緑区東浦和4丁目地内外	29.9～30.1 29.11～30.2	塗装	区画線・路面標示	一般競争	201708 201711	変更
12	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	自転車通行環境整備工事(市道I203号線外)	さいたま市南区南浦和2丁目地内外	29.9～29.12 29.10～30.1	塗装	区画線・路面標示	一般競争	201708 201710	変更
13	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	車両防護柵設置工事(一般県道さいたま鳩ヶ谷線)	さいたま市緑区大字上野田地内外	29.10～30.2 29.11～30.3	とび・土工	ガードパイプ設置工事	一般競争	201708 201711	変更
14	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	中尾陸橋耐震補強及び補修工事その2	さいたま市緑区大字中尾地内	29.10～30.3 29.11～30.3	土木	耐震補強工、橋梁補修工、舗装工	一般競争	201709 201710	変更
15	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	電線共同溝整備工事(一般県道大間木藤線)その4	さいたま市緑区東浦和7丁目地内外	29.9～30.3	土木	電線共同溝整備工事	一般競争	201708	削除

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
16	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	羽根倉橋(上り線)耐震補強及び補修工事その3	さいたま市桜区大字下夫久保地内	29.10～30.3	土木	耐震補強工、橋梁補修工、舗装工	一般競争	201709	削除
17	修正時	建設局南部建設事務所道路安全対策課	自転車通行環境整備工事(一般県道鴻巣桶川さいたま線)	さいたま市浦和区上木崎1丁目地内外	29.10～30.2	塗装	区画線・路面標示	一般競争	201710	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	電線共同溝工事(田島大牧線2工区その4)	さいたま市南区別所1丁目地内外	29.8~30.3 29.11~30.3	土木	延長100m、幅員25m 土工、電線共同溝	一般競争	201710	変更
2	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	道路改良工事(大谷場高木線道場工区その8)	さいたま市桜区道場3丁目地内外	29.10~30.3	土木	延長250m 延長600m、幅員16m 土工、舗装工、転落防止柵工、排水構造物工	一般競争	201710	変更
3	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	街路築造工事(道場三室線2工区その11)	さいたま市桜区南元宿2丁目地内外	29.7~30.3	土木	延長250m、幅員30m 土工、舗装工、雨水抑制施設、電線共同溝工 擁壁工	一般競争	201707	削除
4	当初	建設局南部建設事務所道路建設課	道路改良工事(鶴巻ICその10) 道路改良工事(鶴巻ICその11)	さいたま市緑区大字大門地内外 さいたま市緑区大字下野田地内外	29.10~30.3 29.12~30.9	土木	土工、橋梁下部工(橋脚4基・橋台1基)、仮設工、撤去工 軽量盛土工、補強土壁工、地盤改良工(表層混合・深層混合)	一般競争	201712	変更

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道516号線)	さいたま市中央区鈴谷5丁目地内	29.7~29.11 29.11~30.3	土木	舗装工、長尺U型側溝 延長45m 幅員4.3m	指名競争	201711	変更
2	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道D255号線)	さいたま市南区曲本5丁目地内外	29.10~30.2 29.10~30.3	土木	舗装工、L型側溝 延長70m 延長69m 幅員6.2m 幅員5.3~6.2m	指名競争	201710	変更
3	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道K16号線)	さいたま市緑区原山4丁目地内	29.9~30.1 29.11~30.3	土木	舗装工、長尺U型側溝 延長34m 幅員5.0m	指名競争	201711	変更
4	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	道路側溝・舗装整備工事(29南部単価契約2-2)	さいたま市南部建設事務所管内 (主に西側)	29.9~30.3 29.10~30.3	土木	単価契約による道路側溝、舗装整備工事一式	指名競争	201710	変更
5	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道J318号線外)	さいたま市緑区道祖土1丁目地内	29.7~30.1 29.12~30.3	土木	舗装工、長尺U型側溝 延長140m 幅員4.2m	一般競争	201712	変更
6	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道364号線)	さいたま市中央区本町西1丁目地内	29.8~29.12 29.11~30.3	舗装	舗装工、路盤工 延長140m 幅員5.0m	一般競争	201711	変更
7	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道F185号線)	さいたま市南区根岸4丁目地内外	29.9~30.1 29.12~30.3	舗装	切削オーバーレイ 延長320m 幅員6.8m	一般競争	201712	変更
8	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	スマイルロード整備工事(市道K373号線)	さいたま市南区大字大谷口地内	29.8~29.12 29.12~30.3	舗装	舗装工、歩車道境界ブロック 延長330m 幅員5.0m	一般競争	201712	変更
9	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(29南部単価契約2-3)	さいたま市南部建設事務所管内 (主に西側)	29.9~30.3 29.10~30.3	土木	単価契約による道路修繕工事一式	指名競争	201710	変更
10	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(主要地方道川口上尾線外)	さいたま市浦和区上木崎4丁目地内外	29.9~30.1 29.10~30.2	舗装	切削オーバーレイ 延長170m 延長96m 幅員8.0m 幅員8.3~8.9m	一般競争	201710	変更
11	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(主要地方道さいたま川口線)	さいたま市南区大字円正寺地内外	29.8~29.12 29.10~30.2	舗装	切削オーバーレイ 延長510m 延長257m 幅員6.6m 幅員6.5~17.0m	一般競争	201710	変更
12	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(主要地方道さいたま草加線)	さいたま市南区大字太田窪地内	29.9~30.1 29.10~30.2	舗装	切削オーバーレイ 延長150m 延長108m 幅員8.0m 幅員7.8~7.9m	一般競争	201710	変更
13	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(一般国道122号)	さいたま市緑区大字中野田地内外	29.6~29.10 29.12~30.3	舗装	切削オーバーレイ 延長580m 幅員7.0m	一般競争	201712	変更
14	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(一般国道463号)	さいたま市緑区東浦和7丁目地内外	29.10~30.2	舗装	切削オーバーレイ 延長150m 幅員10.5m	一般競争	201710	削除
15	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(主要地方道さいたま川口線)その2	さいたま市緑区大字三室地内	29.10~30.2	舗装	切削オーバーレイ 延長200m 延長262m 幅員6.5m 幅員6.0m	一般競争	201710	変更

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
16	当初	建設局南部建設事務所道路維持課	道路照明灯建替工事	さいたま市南部建設事務所管内	29.9～30.2	電気	道路照明灯建替工事一式	一般競争	201709	削除
17	修正時	建設局南部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(29南部単価契約1-4)	さいたま市南部建設事務所管内 (主に東側)	29.10～30.3	土木	単価契約による道路修繕工事一式	指名競争	201710	新規
18	修正時	建設局南部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(市道N269号線)	さいたま市緑区大字大崎地内	29.11～30.3	舗装	舗装工、路盤工 延長218m 幅員4.9～9.5m	一般競争	201711	新規
19	修正時	建設局南部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(一般国道463号バイパス)その2	さいたま市緑区大字中尾地内	29.10～30.2	舗装	切削工、表層工 延長160m 幅員7.3m	指名競争	201710	新規
20	修正時	建設局南部建設事務所道路維持課	道路修繕工事(主要地方道さいたま川口線)その2	さいたま市南区大字円正寺地内外	29.12～30.3	舗装	切削オーバーレイ 延長115m 幅員6.5～7.2m	一般競争	201712	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	排水路改修工事(GA-82)	さいたま市緑区大字代山地区内	<del>29.10～30.3</del> 29.11～30.3	土木	組立柵渠( <del>600×600</del> 100×400) L=60m	指名競争	<del>201709</del> 201710	変更
2	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	排水路改修工事(FD-22)	さいたま市緑区大字新宿地区内	<del>29.10～30.3</del> 29.11～30.3	土木	組立柵渠(900×900) L=300m	一般競争	201710	変更
3	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	水位計増設工事(ポンプ施設)	さいたま市南部建設事務所管内	<del>29.8～30.3</del> 29.12～30.3	機械器具設置	水位計24箇所	一般競争	<del>201707</del> 201710	変更
4	当初	建設局南部建設事務所河川整備課	排水路改修工事(高沼用水路東縁29)	さいたま市中央区大戸1丁目地区内	<del>29.10～30.3</del> 29.12～30.3	土木	自然護岸整備(籠 <del>→</del> 木製) L=280m	一般競争	<del>201709</del> 201710	変更
5	修正時	建設局南部建設事務所河川整備課	排水路改修工事(高沼用水路東縁29-2)	さいたま市南区鹿手袋2丁目地区内	30.2～30.3	土木	自然護岸整備(木製) L=149m	一般競争	201712	新規

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	排水路緊急補修工事(単架南管-29-8004)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	29.10～30.3 29.11～30.3	下水	単価契約による排水路補修工事一式	指名競争	201709 201710	変更
2	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	排水路緊急補修工事(単架南管-29-8005)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	29.10～30.3 29.11～30.3	下水	単価契約による排水路補修工事一式	指名競争	201709 201710	変更
3	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	田島大牧線(2工区)下水道移設工事(南管-29-S13) 田島大牧線(2工区)下水道管きよ更新工事(南管-29-S13)	さいたま市浦和区岸町7丁目地内外	29.10～30.2 29.12～30.3	下水	開削φ300mm 延長60m 開削φ250mm 延長200m 開削φ900mm 延長43m 開削φ700 延長120m	一般競争	201709 201711	変更
4	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	鴨川第38処理分区下水道管きよ更新工事(南管-29-S14) 鴨川第38処理分区溢水対策工事(南管-29-S14)	さいたま市中央区新中里3丁目地内	29.10～30.3 29.12～30.3	下水	開削φ450mm 延長139m 人孔及び逆流防止ゲート1基	一般競争	201709 201711	変更
5	当初	建設局南部建設事務所下水道管理課	大谷場幹線切回し工事(南管-29-S15)	さいたま市南区南浦和3丁目地内	29.10～30.3	下水	開削口4200mm×2300mm 延長25m	一般競争	201710	変更

## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	南部第10処理分区下水道工事(南再-29-303)	さいたま市浦和区岸町4丁目地内	29.7～30.3	下水	管更生工,可とう継手設置工	一般競争	201705	削除
2	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	南部第10処理分区下水道工事(南再-29-304)	さいたま市浦和区岸町1丁目地内	29.10～30.3	下水	管更生工,可とう継手設置工	一般競争	201708	削除
3	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	南部第10処理分区下水道工事(南再-29-307)	さいたま市浦和区高砂4丁目地内外	29.9～30.3	下水	管更生工,可とう継手設置工	一般競争	201707	削除
4	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	南部第10処理分区下水道工事(南再-29-308)	さいたま市浦和区岸町2丁目地内	29.11～30.3	下水	管更生工,可とう継手設置工	一般競争	201709	削除
5	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	南部第10処理分区下水道工事(南再-29-309)	さいたま市浦和区岸町6丁目地内外	29.7～30.3	下水	管更生工,可とう継手設置工	一般競争	201705	削除
6	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	芝川第10-1処理分区下水道工事(南再-29-404)	さいたま市中央区新都心地内	29.7～30.2	下水	可とう継手設置工	一般競争	201705	削除
7	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	鴨川第42処理分区下水道工事(南再-29-3001)	さいたま市浦和区常盤3丁目地内外	29.10～30.3	下水	管更生工,可とう継手設置工	一般競争	201708	削除
8	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	鴨川第42処理分区下水道工事(南再-29-3002)	さいたま市浦和区常盤5丁目地内外	29.7～30.2	下水	管更生工,可とう継手設置工	一般競争	201705	削除
9	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	鴨川第35処理分区下水道工事(南再-29-4001)	さいたま市中央区上峰3丁目地内外	29.9～30.3	下水	人孔浮上抑制工	一般競争	201707	削除
10	当初	建設局南部建設事務所下水道再整備課	荒川第6処理分区下水道工事(南再-29-4002)	さいたま市桜区栄和4丁目地内外	29.9～30.3	下水	人孔浮上抑制工	一般競争	201707	削除



## 建設事業の発注見通し一覧(平成29年度修正分)

NO.	公表時	課所名	調達案件名称	案件場所	案件期間	種別	案件概要	入札方法	発注時期	備考
1	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	浦和第1処理分区下水道工事(南建-29-102)	さいたま市緑区大字大門	29.10~30.3 29.12~30.3	下水	推進◎200mm 延長318m <del>375m</del> 開削◎200mm 延長575m <del>604m</del>	一般競争	201711	変更
2	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	荒川第5-2処理分区下水道工事(南建-29-1001)	さいたま市桜区大字宿	29.8~30.1 29.11~30.3	下水	開削◎200mm 延長574m <del>227.36m</del>	一般競争	201710	変更
3	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	荒川第7-1処理分区下水道工事(南建-29-1002)	さいたま市桜区新開3丁目	29.9~30.3 29.12~30.3	下水	推進◎200mm 延長33m 開削◎200mm 延長62m	一般競争	201711	変更
4	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	芝川第13処理分区下水道工事(南建-29-1008)	さいたま市緑区大字大間木	29.7~29.12 29.10~30.3	下水	推進◎200mm 延長1212.3m 開削◎200mm 延長438 <del>490.6m</del>	一般競争	201710	変更
5	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	芝川第13処理分区下水道工事(南建-29-1010)	さいたま市緑区大字中尾	29.7~29.11	下水	開削◎200mm 延長66m	指名競争	201706	削除
6	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	芝川第13処理分区下水道工事(南建-29-1012)	さいたま市緑区大字大間木	29.11~30.3 30.2~30.3	下水	推進◎200mm 延長166m 開削◎200mm 延長339m	一般競争	201801	変更
7	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	浦和第2処理分区下水道工事(南建-29-1018)	さいたま市緑区大字中野田	29.9~30.3	下水	開削◎200mm 延長747m	一般競争	201708	削除
8	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	鴨川左岸第4排水区下水道工事(南建-29-202)	さいたま市桜区中島3丁目外	29.10~30.3 29.11~30.3	下水	開削□3000×1500mm 延長182m 開削□2800×1500mm 延長6.0m 開削□3000×1500mm 延長174.8m	一般競争	201710	変更
9	修正時	建設局南部建設事務所下水道建設課	芝川第14処理分区下水道工事(南建-29-1019)	さいたま市南区大字大谷口	29.11~30.3	下水	開削◎200mm 延長118m	一般競争	201710	新規