

名 称	場 所	期 間			種別	概 要	入札及び契約の方法	入札時期	課 所 名
		平成30年7月	～	平成31年2月					
芳野台汚水中継ポンプ場耐震診断業務委託	芳野台2丁目地内	平成30年7月	～	平成31年2月	建築設計	芳野台汚水中継ポンプ場の耐震診断	競争入札	6月	事業計画課
月吉汚水中継ポンプ場耐震診断業務委託	大字野田地内	平成30年7月	～	平成31年2月	建築設計	月吉汚水中継ポンプ場の耐震診断	競争入札	6月	事業計画課
雨水貯留浸透施設設置計画策定業務委託	市内全域	平成30年6月	～	平成31年2月	土木設計	雨水貯留浸透施設設置計画	競争入札	5月	事業計画課
琵琶橋架替工事に伴う下水道管布設替実施設計業務委託	小仙波町2丁目地内ほか	平成30年6月	～	平成31年2月	土木設計	延長=55m	競争入札	5月	下水道課
新河岸第9処理分区汚水枝線(その2)実施設計業務委託	木野田地内	平成30年7月	～	平成31年2月	土木設計	延長=260m	競争入札	6月	下水道課
久保川第7-2処理分区汚水枝線実施設計業務委託	今福地内ほか	平成30年7月	～	平成31年2月	土木設計	延長=250m	競争入札	6月	下水道課
新河岸第8-2処理分区下水道管布設替実施設計業務委託	三久保町地内ほか	平成30年8月	～	平成31年3月	土木設計	延長=230m	競争入札	7月	下水道課
新河岸第8-1処理分区汚水枝線実施設計業務委託	伊佐沼地内ほか	平成30年8月	～	平成31年2月	土木設計	延長=270m	競争入札	7月	下水道課
新河岸第5処理分区汚水枝線実施設計業務委託	上寺山地内	平成30年8月	～	平成31年2月	土木設計	延長=455m	競争入札	7月	下水道課
不老川第7処理分区汚水枝線実施設計業務委託	上松原地内ほか	平成30年8月	～	平成31年2月	土木設計	延長=215m	競争入札	7月	下水道課
江川1号雨水幹線基本計画策定業務委託	大字藤間地内	平成30年8月	～	平成31年2月	土木設計	江川1号雨水幹線基本計画の策定	競争入札	7月	事業計画課
新河岸第8-2処理分区下水道管更生実施設計業務委託	岸町1丁目地内ほか	平成30年9月	～	平成31年2月	土木設計	延長=400m	競争入札	8月	下水道課
霞ヶ関第一雨水ポンプ場電気設備更新工事詳細設計業務委託	的場2646-1	平成30年8月	～	平成31年2月	土木設計	電気設備更新工事詳細設計一式	競争入札	8月	上下水道管理センター
新河岸第3処理分区汚水枝線実施設計業務委託	笠幡地内	平成30年9月	～	平成31年2月	土木設計	延長=230m	競争入札	8月	下水道課
新河岸北第6処理分区下水道管更生実施設計業務委託	山田地内	平成30年10月	～	平成31年2月	土木設計	延長=300m	競争入札	9月	下水道課