

名 称	場 所	期 間			種別	概 要	入札及び契約の方法	入札時期	課 所 名
		平成30年5月	～	平成30年8月					
配水管撤去工事(新宿町1丁目)	新宿町1丁目地内	平成30年5月	～	平成30年8月	土木	配水管撤去工事 延長=100m	随意契約	5月	水道課
配水管布設替その他工事(今成4丁目ほか)	今成4丁目地内ほか	平成30年6月	～	平成31年3月	土木	配水管布設替その他工事 延長=910m	競争入札	6月	水道課
配水管改良工事(大字笠幡)	笠幡地内	平成30年6月	～	平成31年1月	土木	配水管改良工事 延長=330m	競争入札	6月	水道課
配水管布設替工事(大字小ヶ谷)	小ヶ谷地内	平成30年7月	～	平成30年12月	土木	配水管布設替工事 延長=120m	競争入札	7月	水道課
配水管切回し修繕工事(今成2丁目)	今成2丁目地内	平成30年7月	～	平成30年11月	土木	配水管切回し修繕工事 延長=40m	競争入札	7月	水道課
配水管布設替工事(狭山市大字中新田)	狭山市大字中新田地内	平成30年8月	～	平成31年3月	土木	配水管布設替工事 延長=65m	競争入札	8月	水道課
配水管布設替工事(大字上寺山)	上寺山地内	平成30年9月	～	平成30年12月	土木	配水管布設替工事 延長=250m	競争入札	9月	水道課
配水管布設替工事(大字府川)	府川地内	平成30年9月	～	平成31年3月	土木	配水管布設替工事 延長=200m	随意契約	9月	水道課
笠幡増圧ポンプ施設水質監視局設置工事	笠幡2625-4	平成30年7月	～	平成31年2月	電気	水質監視局設置工事一式	競争入札	7月	上下水道管理センター
川越市上下水道局庁舎非常用発電機設置工事	三久保町20-10	平成30年8月	～	平成31年3月	電気	非常用発電機を設置する工事	競争入札	8月	総務企画課
重要施設配水管耐震化工事(大字天沼新田)	天沼新田地内	平成30年5月	～	平成31年3月	管工	重要施設配水管耐震化工事 延長=790m	競争入札	5月	水道課
配水管布設替工事(大字笠幡)	笠幡地内	平成30年5月	～	平成31年2月	管工	配水管布設替工事 延長=200m	競争入札	5月	水道課
配水管改良工事(砂新田3丁目ほか)	砂新田3丁目地内	平成30年5月	～	平成31年2月	管工	配水管改良工事 延長=890m	競争入札	5月	水道課
配水補助管改良工事(的場1丁目ほか)	的場1丁目地内ほか	平成30年5月	～	平成31年2月	管工	配水補助管改良工事 延長=780m	競争入札	5月	水道課
配水管布設替工事(新宿町3丁目)	新宿町3丁目地内	平成30年5月	～	平成30年12月	管工	配水管布設替工事 延長=140m	競争入札	5月	水道課
配水管改良工事(仙波町4丁目)	仙波町4丁目地内	平成30年5月	～	平成30年12月	管工	配水管改良工事 延長=390m	競争入札	5月	水道課
配水補助管改良工事(大字的場)	的場地内	平成30年5月	～	平成30年12月	管工	配水補助管改良工事 延長=200m	競争入札	5月	水道課
配水管改良工事(大字木野目)	木野目地内	平成30年6月	～	平成31年3月	管工	配水管改良工事 延長=675m	競争入札	6月	水道課
配水管布設その他工事(大字笠幡)	笠幡地内	平成30年6月	～	平成30年12月	管工	配水管布設その他工事 延長=420m	競争入札	6月	水道課
配水補助管改良工事(稲荷町)	稲荷町地内	平成30年6月		平成31年2月	管工	配水補助管改良工事 延長=450m	競争入札	6月	水道課
配水管布設替その他工事(新宿町5丁目)	新宿町5丁目地内	平成30年6月	～	平成30年12月	管工	配水管布設替その他工事 延長=250m	競争入札	6月	水道課
配水管布設替工事(大字今福)	今福地内	平成30年6月	～	平成30年12月	管工	配水管布設替工事 延長=300m	競争入札	6月	水道課

名 称	場 所	期 間			種別	概 要	入札及び契約の方法	入札時期	課 所 名
		平成30年6月	～	平成30年10月					
配水管復旧工事(大字砂)	砂地内	平成30年6月	～	平成30年10月	管工	配水管復旧工事 延長=25m	競争入札	6月	水道課
配水管改良工事(石原町1丁目ほか)	石原町1丁目地内ほか	平成30年7月	～	平成31年1月	管工	配水管改良工事 延長=420m	競争入札	7月	水道課
配水補助管改良工事(大字下広谷)	下広谷地内	平成30年7月	～	平成31年2月	管工	配水補助管改良工事 延長=450m	競争入札	7月	水道課
配水管改良工事(大字鴨田)	鴨田地内	平成30年7月	～	平成30年11月	管工	配水管改良工事 延長=120m	競争入札	7月	水道課
配水管修繕工事(大字上松原)	上松原地内	平成30年7月	～	平成30年12月	管工	配水管修繕工事 延長=200m	競争入札	7月	水道課
配水管布設替工事(大字福田)	福田地内	平成30年7月	～	平成31年1月	管工	配水管布設替工事 延長=100m	競争入札	7月	水道課
配水補助管改良工事(脇田新町)	脇田新町地内	平成30年7月	～	平成30年12月	管工	配水補助管改良工事 延長=80m	競争入札	7月	水道課
配水管改良工事(新富町1丁目)	新富町1丁目地内	平成30年8月	～	平成31年3月	管工	配水管改良工事 延長=230m	競争入札	8月	水道課
重要施設配水管耐震化工事(大字笠幡)	笠幡地内	平成30年8月	～	平成31年1月	管工	重要施設配水管耐震化工事 延長=320m	競争入札	8月	水道課
配水管改良工事(大字南田島)	南田島地内	平成30年8月	～	平成31年1月	管工	配水管改良工事 延長=120m	競争入札	8月	水道課
重要施設配水管耐震化工事(大字小中居)	小中居地内	平成30年8月	～	平成31年1月	管工	重要施設配水管耐震化工事 延長=170m	競争入札	8月	水道課
配水補助管布設替工事(大字福田)	福田地内	平成30年8月	～	平成31年1月	管工	配水補助管布設替工事 延長=90m	競争入札	8月	水道課
配水管布設替工事(松江町2丁目)	松江町2丁目地内	平成30年9月	～	平成31年1月	管工	配水管布設替工事 延長=160m	競争入札	9月	水道課
漏水修繕に伴う舗装復旧工事	市内各所	平成30年6月	～	平成30年9月	ほ装	舗装復旧工 345㎡	競争入札	5月	水道課
舗装復旧工事(大字寺山ほか)	寺山地内ほか	平成30年6月	～	平成30年10月	ほ装	舗装復旧工 2,700㎡	競争入札	6月	水道課
漏水修繕に伴う舗装復旧工事	市内各所	平成30年12月	～	平成31年2月	ほ装	舗装復旧工 335㎡	競争入札	11月	水道課
仙波浄水場第6水源井戸取水ポンプ交換工事	大仙波1167-4	平成30年8月	～	平成30年12月	さく井	取水ポンプ交換工事 一式	競争入札	8月	上下水道管理センター
仙波浄水場場内管路耐震化工事	大仙波845-1	平成30年6月	～	平成31年3月	水道	仙波浄水場場内管路耐震化工事 一式	競争入札	6月	水道課
仙波浄水場着水井・混和池修繕工事	大仙波845-1	平成30年7月	～	平成31年7月	水道	仙波浄水場着水井・混和池修繕工事 一式	競争入札	7月	水道課
霞ヶ関第二浄水場No.4配水池修繕工事	笠幡85-2	平成30年8月	～	平成32年3月	水道	霞ヶ関第二浄水場No.4配水池修繕工事 一式	競争入札	8月	水道課
霞ヶ関第一浄水場混和池修繕工事	的場2173-18	平成30年8月	～	平成31年2月	水道	霞ヶ関第一浄水場混和池修繕工事 一式	競争入札	8月	水道課