

## ■平成30年度公共工事等発注見通し一覧【調査・設計・測量】

〇ここに記載する内容は、平成30年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	種別	工事(業務)名	場所	概要	案件期間	入札予定時期
幸手市	水道管理課	指名競争入札	土木設計	老朽管布設替工事設計業務	幸手市大字天神島地内	水道管布設替工事設計延長 L=525m	30.10~31.3	2018/09
幸手市	水道管理課	指名競争入札	土木設計	配水管布設替工事設計業務	幸手市中5丁目地内	水道管布設替工事設計延長 L=360m	30.10~31.3	2018/09
幸手市	水道管理課	指名競争入札	土木設計	幸手駅西口配水管布設替工事設計業務	幸手市南3丁目地内	水道管布設替工事設計延長 L=590m	30.10~31.3	2018/09
幸手市	水道管理課	指名競争入札	設計	第1浄水場非常用電気設備改修工事設計業務	幸手市北1丁目地内	各種蓄電池交換、各種機器の調整外	30.6~30.8	2018/05
幸手市	下水道課	指名競争入札	土木設計	汚水枝線実施設計業務委託	南2丁目地内外	φ200mm 開削1,102m 推進1,280m	30.6~30.10	2018/05
幸手市	下水道課	指名競争入札	調査業務	地質調査業務委託	南3丁目地内外	機械ボーリング8箇所、原位置試験、サンプリング、室内土質試験、解析等調査	30.6~30.10	2018/05
幸手市	下水道課	指名競争入札	調査業務	家屋事前調査業務委託	南2丁目地内外	調査対象 66件	30.6~30.8	2018/05
幸手市	下水道課	指名競争入札	調査業務	家屋事後調査業務委託	北1丁目地内外	調査対象 40件	30.8~30.11	2018/07
幸手市	下水道課	指名競争入札	点検業務	幸手汚水中継ポンプ場電気設備点検業務委託	大字幸手地内	電気設備点検業務 一式	30.8~30.9	2018/07
幸手市	下水道課	指名競争入札	調査業務	公共下水道台帳補正業務委託	北2丁目地内外	新規整備地区台帳追加作成 一式	30.7~30.11	2018/06
幸手市	下水道課	指名競争入札	監理業務	幸手汚水中継ポンプ場施工監理業務委託	大字幸手地内	施工監理業務 一式	30.8~31.2	2018/07
幸手市	総務課	指名競争入札	工事監理	さくら小学校トイレ大規模改修工事監理業務	幸手市立さくら小学校	全面改修(便器の洋式化、天井・壁・床の改修等)の工事監理	30.6~30.10	2018/05
幸手市	総務課	指名競争入札	工事監理	東中学校トイレ大規模改修工事監理業務	幸手市立東中学校	全面改修(便器の洋式化、天井・壁・床の改修等)の工事監理	30.6~30.10	2018/05
幸手市	総務課	指名競争入札	工事監理	西中学校トイレ大規模改修工事監理業務	幸手市立西中学校	全面改修(便器の洋式化、天井・壁・床の改修等)の工事監理	30.6~30.10	2018/05
幸手市	総務課	指名競争入札	建築設計	権現堂川小学校トイレ大規模改修工事設計業務	幸手市立権現堂川小学校	全面改修(便器の洋式化、天井・壁・床の改修等)の実施設計	30.6~30.9	2018/05
幸手市	総務課	指名競争入札	建築設計	吉田小学校トイレ大規模改修工事設計業務	幸手市立吉田小学校	全面改修(便器の洋式化、天井・壁・床の改修等)の実施設計	30.6~30.9	2018/05
幸手市	総務課	指名競争入札	建築設計	さかえ小学校トイレ大規模改修工事設計業務	幸手市立さかえ小学校	全面改修(便器の洋式化、天井・壁・床の改修等)の実施設計	30.6~30.9	2018/05
幸手市	まちづくり事業課	指名競争入札	建築設計	幸手駅西口土地区画整理事務所建築設計業務委託	幸手市南2丁目地内	延床300㎡程度	30.4~30.7	2018/04
幸手市	まちづくり事業課	指名競争入札	補償調査	物件調査積算業務委託	幸手市南3丁目地内	建物13棟、工作物15箇所他	30.6~31.3	2018/06
幸手市	まちづくり事業課	指名競争入札	土木調査	地盤変動影響事前調査業務委託	幸手市南3丁目地内	建物12棟、工作物10箇所	30.7~30.11	2018/06
幸手市	まちづくり事業課	指名競争入札	土木設計	道路・宅地整地実施設計業務委託	幸手市南3丁目地内	道路実施設計 約435m 宅地整地実施設計 約0.6ha	30.7~31.3	2018/07
幸手市	まちづくり事業課	指名競争入札	測量	街区確定測量業務委託	幸手市南3丁目地内	4級基準点 19点、コンクリート杭埋設 62点、木杭設置 42点	30.7~31.3	2018/07
幸手市	まちづくり事業課	指名競争入札	換地設計修正	換地設計修正等業務委託	幸手市南3丁目地内	換地設計修正 19画地、画地確定計算他	30.7~31.3	2018/07