行田市　平成30年度工事発注見通し

ここに記載する内容は、平成30年4月20日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	事業課	契約方法	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期
1	都市計画課	一般競争入札	土木	文化ゾーンせせらぎ歩行空間整備工事	行田市本丸地内	水路工L=111m、平板舗装工A=92㎡	約6ヶ月	第1四半期
2	都市計画課	一般競争入札	土木	水城公園南側駐車場整備工事	行田市佐間一丁目地内	表層工A=3803㎡、歩車道境界ブロック工L=115m、車止めブロック204個、区画線工L=1896m	約4ヶ月	第1四半期
3	都市計画課	指名競争入札	土木	水城公園東側園地再整備工事	行田市水城公園地内	平板舗装A=215㎡、地先境界ブロック工L=90m、張芝工289㎡	約4ヶ月	第1四半期

行田市　平成30年度工事発注見通し

ここに記載する内容は、平成30年4月20日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	事業課	契約方法	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期