行田市　平成30年度工事発注見通し

ここに記載する内容は、平成30年4月26日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	事業課	契約方法	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	
1	営繕課	一般競争	建築	行田市立星宮小学校外部改修工事	行田市大字上池守47番地	校舎外壁の吹付改修工事 玄関段差解消工事	約4ヶ月	第1四半期	
2	営繕課	一般競争	建築	行田市立学校給食センタートイレ改修工事	行田市大字樋上195番地2	職員用・調理員用トイレ（男女6箇所）のトイレ改修工事	約4ヶ月	第1四半期	
3	営繕課	指名競争	建築	行田市消防団北部第12分団庁舎内外部改修工事	行田市大字南河原869番1号	消防団庁舎（木造平屋建て）の内外部改修工事	約4ヶ月	第1四半期	
4	営繕課	指名競争	建築	行田市産業文化会館管理棟トイレ改修工事	行田市本丸2番20号	管理棟男女トレイ（1階～3階）の大便器の洋式化工事	約4ヶ月	第1四半期	
5	営繕課	一般競争	建築	行田市産業文化会館非構造部材等耐震改修工事	行田市本丸2番20号	ホール棟の天井等非構造部材の耐震改修工事	約6ヶ月	第2四半期	
6	営繕課	一般競争	建築	行田市立北小学校北・西校舎屋上防水改修工事	行田市大字和田94番地1	北・西校舎の屋上防水改修工事	約5ヶ月	第2四半期	
7	営繕課	一般競争	建築	行田市立行田中学校屋内運動場非構造部材等耐震改修工事	行田市佐間3丁目3番8号	屋内運動場の天井等の非構造部材の耐震改修工事	約5ヶ月	第2四半期	追加
8	営繕課	一般競争	建築	行田市立長野中学校屋内運動場非構造部材等耐震改修工事	行田市桜町2丁目1番55号	屋内運動場の天井等の非構造部材の耐震改修工事	約5ヶ月	第2四半期	追加
9	営繕課	一般競争	建築	行田市立埼玉中学校屋内運動場非構造部材等耐震改修工事	行田市大字埼玉４１４３番地１	屋内運動場の天井等の非構造部材の耐震改修工事	約5ヶ月	第２四半期	追加
10	営繕課	一般競争	建築	行田市立太田中学校屋内運動場非構造部材等耐震改修工事	行田市大字下須戸１１６４番地	屋内運動場の天井等の非構造部材の耐震改修工事	約5ヶ月	第２四半期	追加
11	営繕課	一般競争	建築	行田市立西中学校屋内運動場非構造部材等耐震改修工事	行田市大字持田６００番地	屋内運動場の天井等の非構造部材の耐震改修工事	約4ヶ月	第２四半期	追加

行田市　平成30年度工事発注見通し

ここに記載する内容は、平成30年4月26日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	事業課	契約方法	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期