

名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	課所名
重要施設配水管ほか耐震化工事(大字大仙波)	大字大仙波地内	平成31年5月 ~ 平成32年3月	土木	重要施設配水管ほか耐震化工事 延長=220m 場内管路耐震化工事 一式	競争入札	5月	水道課
配水管改良工事(大字笠幡・その1)	大字笠幡地内	平成31年6月 ~ 平成31年12月	土木	配水管改良工事 延長=200m	競争入札	6月	水道課
今福浄水場第3水源導水管改良工事	大字今福地内	平成31年6月 ~ 平成31年10月	土木	今福浄水場第3水源導水管改良工事 延長=120m 撤去=140m	競争入札	6月	水道課
配水管外面腐食調査に伴う道路掘削工事	新宿町5丁目地内ほか4箇所	平成31年6月 ~ 平成32年3月	土木	配水管外面腐食調査に伴う道路掘削工事一式	競争入札	6月	事業計画課
給水管切替工事(連雀町ほか)	連雀町地内ほか	平成31年7月 ~ 平成32年2月	土木	給水切替工事 14箇所	随意契約	7月	水道課
仙波浄水場第6, 7, 8, 9, 水源導水管改良工事	大字大仙波地内	平成31年8月 ~ 平成32年1月	土木	仙波浄水場第6, 7, 8, 9, 水源導水管改良工事 延長=810m	競争入札	8月	水道課
配水管撤去工事(新宿町5丁目)	新宿町5丁目地内	平成31年9月 ~ 平成31年12月	土木	配水管撤去工事 延長=200m	随意契約	8月	水道課
配水管改良工事(大字笠幡・その2)	大字笠幡地内	平成31年9月 ~ 平成32年12月	土木	配水管改良工事 延長=80m 立坑、更生工事	競争入札	9月	水道課
重要施設配水管耐震化工事(大字南田島ほか)	大字南田島地内ほか	平成31年9月 ~ 平成32年2月	土木	重要施設配水管耐震化工事 延長=570m 撤去=350m	競争入札	9月	水道課
今福浄水場第3水源外柵設置工事	今福884-3	平成31年10月 ~ 平成32年3月	土木	外柵の設置工事	競争入札	10月	上下水道管理センター
量水器庫シャッター設置工事	三久保町20-10	平成31年9月 ~ 平成31年12月	建具	量水器庫にシャッターを設置する工事	競争入札	8月	給水サービス課
仙波浄水場配水流量計設置工事	大仙波845-1	平成31年6月 ~ 平成32年3月	電気	配水流量計の設置工事	競争入札	5月	上下水道管理センター
霞ヶ関第二浄水場No. 1配水ポンプ電気設備更新工事	笠幡85-2	平成31年8月 ~ 平成32年3月	電気	No.1配水ポンプ盤の更新工事	競争入札	7月	上下水道管理センター
配水管改良工事(月吉町ほか)	月吉町地内ほか	平成31年5月 ~ 平成32年1月	管工	配水管改良工事 延長=620m	競争入札	5月	水道課
配水管改良工事(的場2丁目)	的場2丁目地内	平成31年5月 ~ 平成32年2月	管工	配水管改良工事 延長=1000m	競争入札	5月	水道課
配水管改良工事(大字並木)	大字並木地内	平成31年5月 ~ 平成32年1月	管工	配水管改良工事 延長=930m	競争入札	5月	水道課
配水管改良工事(大字木野目)	大字木野目地内	平成31年5月 ~ 平成32年2月	管工	配水管改良工事 延長=790m	競争入札	5月	水道課
配水管改良工事(砂新田2丁目ほか)	砂新田2丁目地内ほか	平成31年5月 ~ 平成32年2月	管工	配水管改良工事 延長=850m	競争入札	5月	水道課
配水管改良工事(大字山田)	大字山田地内	平成31年5月 ~ 平成31年12月	管工	配水管改良工事 延長=330m	競争入札	5月	水道課
配水補助管改良工事(大字寺尾)	大字寺尾地内	平成31年5月 ~ 平成31年9月	管工	配水補助管改良工事 延長=70m	競争入札	5月	水道課
重要施設配水管耐震化工事(大字上戸)	大字上戸地内	平成31年6月 ~ 平成31年12月	管工	重要施設配水管耐震化工事 延長=260m	競争入札	6月	水道課
配水管改良工事(藤原町)	藤原町地内	平成31年6月 ~ 平成32年1月	管工	配水管改良工事 延長=650m	競争入札	6月	水道課

名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期	課所名
配水管改良工事(新宿町5丁目)	新宿町5丁目地内	平成31年6月 ~ 平成32年1月	管工	配水管改良工事 延長=670m	競争入札	6月	水道課
配水補助管改良工事(宮元町)	宮元町地内	平成31年6月 ~ 平成32年1月	管工	配水補助管改良工事 延長=600m	競争入札	6月	水道課
重要施設配水管耐震化工事(大字渋井)	大字渋井地内	平成31年6月 ~ 平成31年12月	管工	重要施設配水管耐震化工事 延長=330m	競争入札	6月	水道課
配水管復旧工事(大字今福ほか)	大字今福地内ほか	平成31年6月 ~ 平成31年12月	管工	配水管復旧工事 延長=150m	競争入札	6月	水道課
重要施設配水管耐震化工事(大字南田島)	大字南田島地内	平成31年7月 ~ 平成32年2月	管工	重要施設配水管耐震化工事 延長=540m	競争入札	7月	水道課
重要施設配水管耐震化工事(大塚1丁目)	大塚1丁目地内	平成31年8月 ~ 平成31年12月	管工	重要施設配水管耐震化工事 延長=370m 撤去=20m	競争入札	8月	水道課
重要施設配水管耐震化工事(大字鯨井)	大字鯨井地内	平成31年8月 ~ 平成32年1月	管工	重要施設配水管耐震化工事 延長=400m	競争入札	8月	水道課
配水管改良工事(大字久下戸)	大字久下戸地内	平成31年8月 ~ 平成32年1月	管工	配水管改良工事 延長=460m	競争入札	8月	水道課
配水補助管布設その他工事(今成4丁目)	今成4丁目地内	平成31年8月 ~ 平成31年12月	管工	配水補助管布設その他工事 延長=490m	競争入札	8月	水道課
配水管ほか改良工事(郭町2丁目ほか)	郭町2丁目地内ほか	平成31年8月 ~ 平成32年1月	管工	配水管ほか改良工事 延長=350m	競争入札	8月	水道課
配水管布設替工事(大字笠幡)	大字笠幡地内	平成31年9月 ~ 平成32年2月	管工	配水管布設替工事 延長=230m	競争入札	9月	水道課
配水補助管改良工事(豊田本5丁目ほか)	豊田本5丁目地内ほか	平成31年9月 ~ 平成32年1月	管工	配水補助管改良工事 延長=340m	競争入札	9月	水道課
配水補助管改良工事(岸町1丁目ほか)	岸町1丁目地内ほか	平成31年9月 ~ 平成31年12月	管工	配水補助管改良工事 延長=130m	競争入札	9月	水道課
配水管改良工事(西小仙波町1丁目)	西小仙波町1丁目地内	平成31年9月 ~ 平成32年1月	管工	配水管改良工事 延長=100m	競争入札	9月	水道課
配水管復旧その他工事(大字上寺山)	大字上寺山地内	平成31年10月 ~ 平成32年1月	管工	配水管復旧その他工事 延長=210m	競争入札	10月	水道課
舗装復旧工事(新宿町5丁目ほか)	新宿町5丁目ほか	平成31年4月 ~ 平成31年6月	ほ装	舗装復旧工 400㎡	随意契約	4月	水道課
漏水修繕に伴う舗装復旧工事	市内各所	平成31年6月 ~ 平成31年9月	ほ装	舗装復旧工 345㎡	競争入札	5月	水道課
舗装復旧工事(新宿町3丁目)	新宿町3丁目地内	平成31年6月 ~ 平成31年9月	ほ装	舗装復旧工 300㎡	競争入札	6月	水道課
舗装復旧工事(月吉町ほか)	月吉町地内ほか	平成31年10月 ~ 平成32年1月	ほ装	舗装復旧工 500㎡	競争入札	10月	水道課
漏水修繕に伴う舗装復旧工事	市内各所	平成31年12月 ~ 平成32年2月	ほ装	舗装復旧工 335㎡	競争入札	11月	水道課
仙波浄水場第9水源井戸取水ポンプ交換工事	南田島70-2	平成31年6月 ~ 平成31年9月	さく井	取水ポンプの交換工事	競争入札	5月	上下水道管理センター
仙波浄水場第6水源井戸取水ポンプ交換工事	大仙波1167-4	平成31年6月 ~ 平成31年9月	さく井	取水ポンプの交換工事	競争入札	5月	上下水道管理センター
霞ヶ関第一浄水場場内管路耐震化工事	大字的場2173番地18	平成31年5月 ~ 平成32年3月	水道	霞ヶ関第一浄水場場内管路耐震化工事 一式	競争入札	5月	水道課