行田市　平成３１年度工事発注見通し　【都市整備部水道課】

ここに記載する内容は、平成３１年４月９日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、
またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

No.	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	入札予定時期	備考
1	指名競争入札	管	配水管布設替工事（旧地区営水道解消その1）	行田市大字谷郷地内 市道第3.3-183号線外	L=100m HIVPφ75=100m、給水管取出替=4箇所	約4ヶ月	第1四半期	
2	一般競争入札	土木	配水管布設替工事（耐震対策その1）	行田市門井町一丁目地内 市道第6．３－450号線外	L=53.5m DIP-GXφ200=32.3m、φ100=9.4m,、SSP200A=11.8m,	約4ヶ月	第1四半期	
3	指名競争入札	ほ装	舗装復旧工事（その1）	行田市大字須加地内 主要地方道羽生妻沼線外	L=318m W=1.70～3.55m 舗装版破砕工535㎥、路面切削工168㎡	約3ヶ月	第1四半期	
4	指名競争入札	ほ装	舗装復旧工事（その2）	行田市大字荒木地内 主要地方道佐野行田線	L=185m W=2.95m 路面切削工568㎥、表層工568㎥、付帯工 一式	約3ヶ月	第1四半期	
5	指名競争入札	ほ装	舗装復旧工事（その3）	行田市谷郷一丁目地内 市道第5.3-268号線外	L=238m W=2.39～3.17m 舗装版破砕工738㎥、表層工738㎥、付帯工 一式	約3ヶ月	第1四半期	
6								
7								
8								
9								
10								
11								