

## ■令和2年度公共工事等発注見通し一覧【建設工事】

〇ここに記載する内容は、令和2年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事等が発注される場合があります。

〇本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

発注機関	所属	入札方式	種別	工事(業務)名	場所	概要	案件期間	入札予定時期
幸手市	環境課	指名競争入札	機械器具設置工事	し尿処理施設補修工事	幸手市ひばりヶ丘桜泉園	機械設備点検及び補修等	R2. 7～R3. 3	2020/07
幸手市	環境課	指名競争入札	機械器具設置工事	粗大ごみ処理施設補修工事	幸手市ひばりヶ丘桜泉園	機械設備点検及び補修等	R2. 7～R3. 3	2020/07
幸手市	環境課	指名競争入札	機械器具設置工事	最終処分場補修工事	幸手市大字惣新田地内	機械設備点検及び補修等	R2. 7～R3. 3	2020/07
幸手市	危機管理防災課	指名競争入札	塗装工事	生活道路ゾーン対策設置工事	幸手市南2丁目・3丁目地内	生活道路ゾーン対策に伴うゾーンエリア内路面標示設置工事	R2.11～R3. 2	2020/10
幸手市	総務課	一般競争入札	建築工事	幸手小学校体育館トイレ大規模改修工事	幸手小学校	便器の洋式化を含めた体育館トイレの全面改修	R2. 5～R2. 9	2020/04
幸手市	総務課	一般競争入札	建築工事	上高野小学校屋外トイレ大規模改修工事	上高野小学校	便器の洋式化を含めた屋外トイレの全面改修	R2. 5～R2. 9	2020/04
幸手市	総務課	一般競争入札	建築工事	行幸小学校屋外トイレ大規模改修工事	行幸小学校	便器の洋式化を含めた屋外トイレの全面改修	R2. 5～R2. 9	2020/04
幸手市	総務課	一般競争入札	建築工事	権現堂川小学校トイレ大規模改修工事	権現堂川小学校	便器の洋式化を含めた校舎トイレ及び屋外トイレの全面改修	R2. 5～R2. 9	2020/04
幸手市	総務課	一般競争入札	建築工事	吉田小学校トイレ大規模改修工事	吉田小学校	便器の洋式化を含めた校舎トイレ及び屋外トイレの全面改修	R2. 5～R2. 9	2020/04
幸手市	総務課	一般競争入札	電気通信工事	小中学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事	幸手小学校外11校	校内高速大容量通信ネットワーク等の整備	R2. 5～R2. 9	2020/06
幸手市	まちづくり事業課	一般競争入札	土木工事	幸手駅西口土地区画整理事業区域内調整池本体整備工事(令2)	幸手市南3丁目地内	A=約1474m <sup>2</sup> 土工、護岸ブロック工、地盤改良工、側溝工 外	R2. 6～R3. 3	2020/05
幸手市	まちづくり事業課	一般競争入札	土木工事	幸手駅西口土地区画整理事業区域内区画道路築造等工事(令2)	幸手市南3丁目地内	道路築造工L=約128m、側溝工L=約230m 外	R2. 8～R3. 3	2020/07
幸手市	まちづくり事業課	一般競争入札	土木工事	幸手駅西口土地区画整理事業区域内宅地整地等工事(令2)	幸手市南3丁目地内	A=約438m <sup>2</sup> 地下埋設物撤去、宅地造成工 外	R2. 6～R3. 3	2020/05
幸手市	まちづくり事業課	一般競争入札	土木工事	幸手駅西口土地区画整理事業区域内西口駅前広場等インターロッキング設置工事(令2)	幸手市南3丁目地内	A=約1200m <sup>2</sup> 土工、路盤工、インターロッキングブロック設置工、AS撤去工	R2. 8～R3. 3	2020/05
幸手市	道路河川課	一般競争入札	土木工事	古川橋架替工事(仮橋撤去工)	幸手市大字下吉羽外地内	仮橋撤去工	R2. 9～R3. 3	2020/08
幸手市	道路河川課	一般競争入札	舗装工事	市道1494号線道路舗装工事	幸手市大字神明内地内外	舗装工	R2.11～R3. 3	2020/10
幸手市	道路河川課	一般競争入札	舗装工事	市道1-12号線道路舗装工事	幸手市東4丁目地内外	舗装工	R2.11～R3. 3	2020/10
幸手市	水道管理課	一般競争入札	土木工事	県道松伏・春日部・関宿線配水管布設替工事	幸手市大字惣新田 地内	工事延長L=280m H1VPφ50mm 既設管撤去含	R2. 6～R2. 10	2020/05
幸手市	水道管理課	一般競争入札	土木工事	県道幸手・境線バイパス配水管布設替工事	幸手市東5丁目 地内外	工事延長L=350m H1VPφ75mm	R2. 6～R3. 3	2020/05
幸手市	水道管理課	一般競争入札	土木工事	新田橋改修工事に伴う配水管布設替工事	幸手市大字下吉羽 地内	工事延長L=30m DIPφ200mm 仮設管工事含	R2. 6～R3. 3	2020/05
幸手市	水道管理課	一般競争入札	土木工事	市道1590号線配水管布設替工事	幸手市大字神扇 地内	工事延長L=530m H1VPφ75mm	R2. 10～R3. 2	2020/09
幸手市	水道管理課	指名競争入札	土木工事	幸手駅西口区画整理に伴う配水管布設工事	幸手市南3丁目 地内	工事延長L=42m H1VPφ40mm	R2. 6～R3. 2	2020/05
幸手市	水道管理課	一般競争入札	土木工事	幸手駅西口区画整理に伴う配水管布設替工事	幸手市南3丁目 地内	工事延長L=86m H1VPφ50mm及び75mm	R2. 6～R3. 2	2020/05
幸手市	水道管理課	一般競争入札	土木工事	下水道工事に伴う配水管配水管布設替工事	幸手市中5丁目 地内	工事延長L=360m DIPφ100mm及びH1VPφ75mm	R2. 6～R2. 10	2020/05
幸手市	水道管理課	一般競争入札	舗装工事	県道松伏・春日部・関宿線舗装復旧工事	幸手市大字惣新田 地内	工事延長L=280m A=1,648m <sup>2</sup>	R2. 10～R3. 2	2020/09
幸手市	水道管理課	一般競争入札	舗装工事	市道1292号線外舗装復旧工事	幸手市大字上吉羽 地内	工事延長L=310m A=1,085m <sup>2</sup>	R2. 10～R3. 2	2020/09

## ■令和2年度公共工事等発注見通し一覧【建設工事】

○ここに記載する内容は、令和2年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事等が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

発注機関	所属	入札方式	種別	工事(業務)名	場所	概要	案件期間	入札予定時期
幸手市	水道管理課	一般競争入札	水道施設工事	第1浄水場ろ過ポンプ盤外更新工事	幸手市北1丁目 地内	ろ過ポンプ盤、電動弁更新工事 一式	R2. 10~R3. 3	2020/09
幸手市	水道管理課	一般競争入札	水道施設工事	第1浄水場ろ過機改修工事	幸手市北1丁目 地内	ろ材交換 一式	R2. 10~R3. 1	2020/09
幸手市	水道管理課	指名競争入札	水道施設工事	第2浄水場県水計装現場盤更新工事	幸手市大字平野 地内	県水計装現場盤更新工事 一式	R2. 10~R3. 3	2020/09
幸手市	水道管理課	指名競争入札	水道施設工事	第4水源取水ポンプ盤更新工事	幸手市大字下川崎 地内	取水ポンプ盤更新工事 一式	R2. 10~R3. 3	2020/09
幸手市	水道管理課	指名競争入札	水道施設工事	第3水源取水ポンプ更新工事	幸手市大字円藤内 地内	取水ポンプ更新工事 一式	R2. 9~R3. 1	2020/08
幸手市	下水道課	一般競争入札	土木工事	下水道工事に伴う舗装復旧工事	幸手市南3丁目地内	工事延長 664m 舗装工・区画線設置工	R2. 12~R3. 3	2020/11
幸手市	下水道課	一般競争入札	土木工事	汚水枝線築造工事(R2-1)	幸手市中5丁目地内	工事延長 617.7m 開削工・推進工	R2. 7~R3. 1	2020/06
幸手市	下水道課	一般競争入札	土木工事	汚水枝線築造工事(R2-2)	幸手市中5丁目地内	工事延長 149.5m 開削工	R2. 7~R3. 1	2020/06
幸手市	下水道課	一般競争入札	土木工事	汚水枝線築造工事(R2-3)	幸手市南3丁目地内	工事延長 223.0m 開削工	R2. 7~R3. 1	2020/06