

■令和2年度公共工事等発注見通し一覧【調査・設計・測量】

〇ここに記載する内容は、令和2年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事等が発注される場合があります。

〇本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

発注機関	所属	入札方式	種別	工事(業務)名	場所	概要	案件期間	入札予定時期
幸手市	総務課	指名競争入札	工事監理	権現堂川小学校トイレ大規模改修工事監理業務	権現堂川小学校	便器の洋式化を含めた校舎トイレ及び屋外トイレの全面改修の工事監理	R2. 6~R2. 10	2020/05
幸手市	総務課	指名競争入札	工事監理	吉田小学校トイレ大規模改修工事監理業務	吉田小学校	便器の洋式化を含めた校舎トイレ及び屋外トイレの全面改修の工事監理	R2. 6~R2. 10	2020/05
幸手市	まちづくり事業課	指名競争入札	測量	街区確定測量業務委託(令2-単価契約)	幸手市南3丁目地内	4級基準点測量、街区確定測量(木・コンクリート杭等設置、準拠点の観測計算)、杭打点検	R2. 4~R3. 3	2020/04
幸手市	まちづくり事業課	一般競争入札	施工監理	幸手駅西口土地区画整理事業施工監理・積算支援業務委託(令2)	幸手市南3丁目地内	施工監理、積算支援	R2. 4~R3. 3	2020/04
幸手市	まちづくり事業課	指名競争入札	設計	幸手駅西口土地区画整理事業換地設計修正等業務委託(令2-単価契約)	幸手市南3丁目地内	換地設計修正、換地指定通知書作成、使用収益開始日通知書作成、換地証明書作成、換地地底証明書作成	R2. 4~R3. 3	2020/04
幸手市	まちづくり事業課	指名競争入札	設計	幸手駅西口土地区画整理事業事業計画変更等業務委託(令2)	幸手市南3丁目地内	権利調査補正、権利調査補正、事業計画変更及び実施計画変更図書作成	R2. 4~R3. 3	2020/04
幸手市	まちづくり事業課	指名競争入札	補償調査	物件調査積算業務委託	幸手市南3丁目地内	建物16棟及び工作物4箇所 ※単価入替を含む	R2. 6~R3. 3	2020/06
幸手市	道路河川課	指名競争入札	設計	古川橋工事積算書等作成業務委託	幸手市大字下吉羽外地内	実施設計、積算書作成、図面作成	R2. 4~R2. 6	2020/04
幸手市	道路河川課	指名競争入札	設計	倉松川河川改修に伴う市道橋架替詳細設計業務委託(503号橋)	幸手市中1丁目地内外	橋梁詳細設計	R2. 9~R3. 3	2020/08
幸手市	道路河川課	指名競争入札	設計	倉松川河川改修に伴う市道橋架替詳細設計業務委託(雁橋)	幸手市中2丁目地内外	橋梁詳細設計	R2. 9~R3. 3	2020/08
幸手市	水道管理課	指名競争入札	土木設計	老朽管布設替工事設計業務	幸手市北2丁目 地内	水道管布設替工事設計延長 L=165m	R2. 10~R3. 3	2020/09
幸手市	水道管理課	指名競争入札	土木設計	配水管布設替工事設計業務	幸手市西1丁目 地内	水道管布設替工事設計延長 L=155m	R2. 10~R3. 3	2020/09
幸手市	水道管理課	指名競争入札	土木設計	幸手駅西口配水管布設替工事設計業務	幸手市南3丁目 地内	水道管布設替工事設計延長 L=170m	R2. 10~R3. 3	2020/09
幸手市	水道管理課	指名競争入札	設計業務	第1浄水場改修設計業務	幸手市北1丁目 地内	管理棟に防水扉設置3箇所	R2. 9~R3. 2	2020/08
幸手市	下水道課	指名競争入札	補償調査	家屋事前調査業務委託その1	幸手市中5丁目地内	調査対象 4 4 棟	R2. 6~R2. 8	2020/05
幸手市	下水道課	指名競争入札	補償調査	家屋事前調査業務委託その2	幸手市南3丁目地内	調査対象 3 3 棟	R2. 7~R2. 9	2020/06
幸手市	下水道課	指名競争入札	補償調査	家屋事後調査業務委託	幸手市南3丁目地内	調査対象 3 1 棟	R2. 12~R3. 3	2020/11
幸手市	下水道課	指名競争入札	土木設計	汚水枝線実施設計業務委託	幸手市西1丁目地内	延長 609m	R2. 6~R2. 11	2020/05
幸手市	下水道課	指名競争入札	調査設計	下水道事業変更認可図書作成業務委託	幸手市内	事業認可図書作成業務 一式	R2. 6~R3. 2	2020/05