

	工事の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約方法	入札(契約)を行う時期	担当課
1	道の駐車場拡張整備工事 (その1)	久保田	5月～8月	舗装工事業	舗装工 A=4,000㎡	指名競争入札	5月	地 域 振 興 課
2	道の駐車場拡張整備工事 (その2)	久保田	10月～1月	舗装工事業	舗装工 A=3,000㎡	指名競争入札	10月	地 域 振 興 課
3	百穴公衆トイレ改修工事	北吉見	6月～1月	建築工事業	百穴公衆トイレの改修	指名競争入札	6月	地 域 振 興 課
4	維持修繕工事	下細谷外	6月～10月	土木工事業	L=7,454.7m	指名競争入札	5月	ま ち 整 備 課
5	側溝整備工事	和名	6月～10月	土木工事業	L=28.0m	指名競争入札	6月	ま ち 整 備 課
6	舗装修繕工事	久保田新田	8月～12月	舗装工事業	L=400.0m	指名競争入札	7月	ま ち 整 備 課
7	舗装修繕工事	今泉	8月～12月	舗装工事業	L=70.0m	指名競争入札	7月	ま ち 整 備 課
8	道路改良工事	久保田	8月～12月	土木工事業	L=106.0m	指名競争入札	7月	ま ち 整 備 課
9	側溝整備工事	久保田	9月～12月	土木工事業	L=73.4m	指名競争入札	8月	ま ち 整 備 課
10	河川改修工事	山ノ下外	10月～2月	土木工事業	L=100.0m	指名競争入札	9月	ま ち 整 備 課
11	河川改修工事	山ノ下外	10月～2月	土木工事業	L=105.0m	指名競争入札	9月	ま ち 整 備 課
12	浚渫工事	和名	10月～2月	とび・土工事業	L=368.8m	指名競争入札	9月	ま ち 整 備 課
13	八丁湖公園整備工事	黒岩	11月～3月	土木工事業	護岸、フェンス改修 L=352m	指名競争入札	10月	ま ち 整 備 課
14	さくら堤公園整備工事	大串	6月～10月	建築工事業	公衆トイレ A=22.8㎡	指名競争入札	5月	ま ち 整 備 課
15	さくら堤公園整備工事	大串	11月～3月	舗装工事業	A=940㎡	指名競争入札	10月	ま ち 整 備 課
16	水路・転落防止柵改修工事	中新井	10月～2月	土木工事業	L=460m	指名競争入札	9月	農 政 環 境 課
17	水路整備工事	地頭方	11月～2月	土木工事業	L=300m	指名競争入札	10月	農 政 環 境 課
18	水路整備工事	上銀谷	12月～3月	土木工事業	L=110m	指名競争入札	11月	農 政 環 境 課

※予定価格が250万円を超えると思われるものを公表しております。

	工事の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約方法	入札(契約)を行う時期	担当課
19	転落防止柵改修工事	本沢・一ツ木	9月～1月	土木工事業	L=250m	指名競争入札	8月	農 政 環 境 課
20	横見排水機場避雷針改修工事	江綱	10月～1月	建築工事業	避雷針 1式	指名競争入札	9月	農 政 環 境 課
21	環境整備工事(東野調整池・中央1号雨水幹線外)	東野外	5月～12月	土木工事業	除草工67,530㎡ 等	指名競争入札	5月	水 生 活 課
22	西部污水枝線工事(R2-1工区)	南吉見外	6月～10月	土木工事業	φ 150 L=560m	指名競争入札	6月	水 生 活 課
23	マンホールポンプ等設置工事	北吉見	8月～11月	機械器具設置工事業	ポンプ(φ 65 0.75kw) 2基 等	指名競争入札	8月	水 生 活 課
24	舗装本復旧工事(R2-1工区)	南吉見外	11月～3月	舗装工事業	A=4,850㎡	指名競争入札	11月	水 生 活 課
25	舗装本復旧工事(R2-2工区)	南吉見外	11月～3月	舗装工事業	A=4,850㎡	指名競争入札	11月	水 生 活 課
26	荒子地区中継ポンプ場改修工事	荒子	6月～11月	機械器具設置工事業	N=5箇所	指名競争入札	6月	水 生 活 課
27	荒子地区管路施設改修工事(R2-1工区)	荒子	8月～1月	土木工事業	布設替え(L=70m)、蓋交換N=70箇所、公共柵改修N=40箇所 等	指名競争入札	8月	水 生 活 課
28	荒子地区管路施設改修工事(R2-2工区)	荒子	8月～1月	土木工事業	蓋交換N=100箇所、公共柵改修N=60箇所 等	指名競争入札	8月	水 生 活 課
29	観音地区クリーン施設後利用改修(場内整備)工事	御所	6月～9月	土木工事業	既設構造物撤去、水槽頂版設置、舗装工 など	指名競争入札	6月	水 生 活 課
30	農業集落排水クリーン施設ポンプ設備オーバーホール	地頭方	6月～12月	機械器具設置工事業	ばっ気攪拌装置オーバーホール1台・中継真空ポンプ交換1台	指名競争入札	6月	水 生 活 課
31	黒岩配水場PC配水池防水防食塗装更新工事	御所	6月～3月	水道施設工事業	A=2,400㎡	指名競争入札	5月	水 生 活 課
32	蚊斗谷配水場県水流量計交換工事	蚊斗谷	8月～1月	電気工事業	電動式水道メーター φ 100N=1組	指名競争入札	7月	水 生 活 課
33	配水管布設替工事(R2-1工区)	松崎	6月～10月	土木工事業	HIVP φ 100 L=173m	指名競争入札	5月	水 生 活 課
34	配水管布設替工事(R2-2工区)	松崎外	6月～10月	土木工事業	HIVP φ 100 L=252m	指名競争入札	5月	水 生 活 課
35	配水管布設替工事(R2-3工区)	本沢	6月～10月	土木工事業	HIVP φ 75 L=166m	指名競争入札	5月	水 生 活 課
36	配水管布設替工事(R2-4工区)	長谷	7月～12月	土木工事業	HIVP φ 75 L=125m	指名競争入札	6月	水 生 活 課

※予定価格が250万円を超えると思われるものを公表しております。

	工事の名称	場 所	期 間	種 別	概 要	契約方法	入札(契約)を行う時期	担当課
37	配水管布設替工事(R2-5工区)	長谷外	7月～12月	土木工事業	HIVP φ 75 L=129m	指名競争入札	6月	水 生 活 課
38	配水管布設替工事(R2-6工区)	長谷	7月～12月	土木工事業	HIVP φ 75 L=117m	指名競争入札	6月	水 生 活 課
39	配水管布設替工事(R2-7工区)	長谷外	9月～2月	土木工事業	HIVP φ 75 L=135m	指名競争入札	8月	水 生 活 課
40	配水管布設替工事(R2-8工区)	北吉見外	9月～2月	土木工事業	HIVP φ 75 L=162m	指名競争入札	8月	水 生 活 課
41	配水管布設替工事(R2-9工区)	北吉見外	9月～2月	土木工事業	HIVP φ 75 L=128m	指名競争入札	8月	水 生 活 課
42	舗装本復旧工事(R2-2工区)	松崎外	11月～2月	舗装工事業	A=740㎡	指名競争入札	10月	水 生 活 課
43	舗装本復旧工事(R2-3工区)	北吉見外	11月～3月	舗装工事業	A=2,500㎡	指名競争入札	10月	水 生 活 課
44	舗装本復旧工事(R2-4工区)	南吉見外	11月～3月	舗装工事業	A=2,500㎡	指名競争入札	10月	水 生 活 課
45	吉見中学校 特別教室空調設備設置工事	下細谷	5月～8月	管工事業	特別教室4室へのエアコン設置と電気設備の増設工事	指名競争入札	4月	教 育 総 務 課
46	東第一小学校 校舎屋根修繕	東野	7月～12月	建築工事業	校舎屋根の修繕	指名競争入札	7月	教 育 総 務 課
47	図書館等複合施設建設工事	中新井	5月～3月	建築工事業	S造 2階建て 延べ1499.69㎡	一般競争入札	5月	生 涯 学 習 課

※予定価格が250万円を超えると思われるものを公表しております。