

# 令和3年度 坂戸・鶴ヶ島消防組合公共工事等発注見通し

## 建設工事 令和3年4月1日現在

- 1 この発注予定は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条及び第6条の規定に基づき、発注見通し（変更後）を公表するものです。
- 2 この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。
- 3 この表の見方は、下記のとおりです。

発注済の案件	: 発表日現在で、既に発注済の案件です。
今回、新たに発表した案件	: 太線で囲まれた箇所は、新たに追加掲載した案件です。
修正後の内容 発表済の内容	: 新たに追加掲載した案件です。一部の文字に取消し線があるものは、その上部に記した文字に修正した案件
削除した案件	: 文字全体に取消し線のあるものは、削除した案件です。

## 令和3年度 坂戸・鶴ヶ島消防組合（建設工事）発注見通し

【現在日：令和3年4月】

※ この発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条及び第6条の規定に基づき、発注見通しを公表するものです。

※ この発注見通しは予定のため、実際の発注内容と異なる場合又は変更する場合があります。

No.	工事の名称	契約方法	入札又は 契約の時期	工事の場所	工事期間		工事の種別	工事の概要	担当課	備考
					発注時期	完成予定				
1	消防施設改修等工事 （防火水槽撤去工事 （太田ヶ谷地内））	指名競争入札	5月下旬	鶴ヶ島市太田ヶ谷 79	6月中旬	9月中旬	土木工事	40m <sup>3</sup> 級防火水槽1基撤去	管理課	
2	鶴ヶ島消防署 車庫建設工事	指名競争入札	6月上旬	鶴ヶ島消防署	7月中旬	10月中旬	建設工事	車庫建設工事	管理課	