

No.	執行課名	工事名	場所	期間	契約方法	発注(入札)時期	種別	概要
1	総務課	旧巖中学校体育館解体工事	四方津	契約日の翌日～1 20日間	入札	10月	とび・土工	解体工事1式
2	建設課	公共下水道本復旧舗装工事(市道子の神北線・松留地内公衆用道路)	松留	契約日の翌日～1 20日間	入札	10月	舗装	施工延長90m
3	建設課	公共下水道本復旧舗装工事(市道富士見ヶ池線)	上野原	契約日の翌日～9 0日間	入札	11月	舗装	施工延長100m
4	建設課	市道コモアループ線道路修繕工事	コモアしおつ	契約日の翌日～1 00日間	入札	10月	舗装	施工延長220m
5	建設課	市道一古沢下村線舗装改修工事	秋山	契約日の翌日～7 0日間	入札	10月	舗装	施工延長190m
6	建設課	市道李平1号線舗装改修工事	大曾根	契約日の翌日～9 0日間	入札	10月	舗装	施工延長200m
7	長寿健康課	旧上野原市立病院解体工事	上野原	契約日の翌日～1 20日間	入札	10月	とび・土工	解体工事1式
8	経済課	農道八米河原線改修工事	上野原	契約日の翌日～1 20日間	入札	11月	土木	施工延長120m
9	経済課	小倉用水路改修工事	大曾根	契約日の翌日～8 0日間	入札	11月	土木	施工延長160m
10	経済課	大野貯水池周辺登山道新設工事	大野	契約日の翌日～9 0日間	入札	11月	土木	施工延長1500m