

## 松本市2017年度主要事業の発注予定一覧

事業名(場所)	概要	発注時期	契約方法
統合書庫整備事業建築主体工事(鎌田2丁目)	文書館敷地内に書庫を整備	4月	事後一般(総合評価)
消防団第27分団本部詰所新築主体工事(会田)	鉄骨造り2階建、延床面積100㎡	6月	事後一般
四賀運動広場建築主体工事(会田)	メインスタンド、スコアボード、バックスクリーン他1式	6月	一般競争
四賀運動広場グラウンド整備工事	グラウンド舗装、人工芝敷設1式	10月	一般競争(総合評価)
寿台体育館大規模改修等建築主体工事(寿台)	大規模改修、耐震補強、アスベスト除去 他 1式	4月	事後一般(総合評価)
松本市総合社会福祉センター設備大規模改修機械設備工事(双葉)	トイレ改修、機械設備改修等	7月	一般競争
中条保育園改築主体工事(井川城)	W造2階建一部鉄骨造の保育園延床面積917㎡	6月	一般競争
梓川西保育園大規模改造建築主体工事(梓川梓)	S造平屋建1,379㎡の建築主体工事	7月	事後一般(総合評価)
上高地アルペンホテル改修主体工事(Ⅲ期)(安曇)	内装改修RC造地上3F+B1F延床面積3220㎡の内	8月	事後一般
県第一雨水幹線貯留施設設置工事(県1丁目)	貯留施設設置工 V=2500㎡	7月	一般競争
市営住宅寿団地B-5棟新築主体工事(寿台3丁目)	鉄筋コンクリート造3階建延床面積約1940㎡	7月	一般競争(総合評価)
並柳小学校大規模改造第1次大規模整備事業第2期主体工事(並柳)	並柳小学校の管理棟、特別教室棟、体育館(床)の大規模改修工事を行う	4月	事後一般(総合評価)
筑摩野中学校プール改築主体工事(村井町)	プール改築工事 水張面積375㎡更衣室棟 延床面積約100㎡	7月	事後一般(総合評価)
笹賀公民館大規模改修主体工事(笹賀)	笹賀公民館の大規模改修主体工事 RC1棟、鉄骨造1棟、延床綿製1,322㎡	4月	事後一般(総合評価)