峡東地区：山梨市、笛吹市、甲州市

※1 「発注・入札予定時期」欄について関東農政局・林野庁関東森林管理局・関東地方整備局では「入札予定時期」を、山梨県の一般競争入札においては「公告予定時期」、指名競争入札においては「入札予定時期」、随意契約においては「契約予定時期」を記載。

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札予定時期※1
県							
笛吹川水系発電管理事務所	指名	土木一式工事	琴川第三発電所巡視路路肩補修工事	山梨市牧丘町杣口	かご枠工（W8002段積）L＝51m 舗装工（砕石舗装）t＝10cm　A＝212㎡	約4カ月	第2四半期
笛吹川水系発電管理事務所	一般	土木一式工事	琴川第一第二発電所フェンス取替工事	山梨市牧丘町杣口	水槽周辺立入防止柵取替1式 発電所・変電所周辺立入防止柵取替1式	約3カ月	第2四半期
新環状・西関東道路建設事務所	一般	とび・土工・コンクリート工事	総合評価・国道140号（西関東連絡道路）標識工事その5	山梨市東	標識設置工事　大型標識設置1式、小型標識設置1式	約6カ月	第2四半期
営繕課	一般	電気工事	県営住宅東山梨ぬくもり団地緊急通報システム改修工事	山梨市上之割	緊急通報システムの改修工事（30戸）	約5カ月	第2四半期
営繕課	一般	電気工事	日下部警察署塩山分庁舎受変電設備改修工事	甲州市塩山熊野	屋外受変電設備の改修工事	約3カ月	第2四半期
営繕課	一般	電気工事	総合教育センター本館高圧受電設備改修工事	笛吹市御坂町成田	本館地下電気室の高圧受電設備改修工事	約3カ月	第2四半期
新環状・西関東道路建設事務所	一般	電気工事	国道140号（西関東連絡道路）照明工事	山梨市東	道路照明設置工6基	約4カ月	第2四半期
笛吹川水系発電管理事務所	一般	電気工事	総合評価・下釜口発電所予備電源装置取替工事	山梨市三富下釜口	予備電源装置取替（60kVA、キュービクル型）1式 燃料槽及び防油堤設置、燃料配管工事1式	約8カ月	第2四半期
笛吹川水系発電管理事務所	指名	電気工事	柚ノ木外1発電所取水口監視カメラ設置工事	山梨市三富川浦	柚ノ木発電所残流取水口監視カメラ設置1式 藤木発電所残流取水口監視カメラ設置1式	約5カ月	第2四半期
笛吹川水系発電管理事務所	指名	電気工事	柚ノ木発電所配電盤室・所長室空調設備取替工事	甲州市塩山藤木	配電盤室空調設備取替2台 所長室空調設備取替1台	約4カ月	第2四半期
営繕課	一般	管工事	東山梨合同庁舎中央監視装置改修工事	甲州市塩山上塩後	東山梨合同庁舎の中央監視装置改修工事	約5カ月	第2四半期
営繕課	一般	管工事	高等支援学校桃花台学園浄化槽更新工事	笛吹市石和町中川	浄化槽（50人槽）の更新工事	約5カ月	第2四半期
営繕課	一般	管工事	高等支援学校桃花台学園消火管改修工事	笛吹市石和町中川	屋内消火栓配管の改修工事	約5カ月	第2四半期
峡東建設事務所	一般	鋼構造物工事	渋川水門修繕工事	笛吹市石和町東油川	吐口ゲート塗装塗替A＝100㎡ 移動式除塵機塗装塗替1式	約6カ月	第2四半期
笛吹川水系発電管理事務所	一般	鋼構造物工事	柚ノ木発電所ロッカー支承補修工事	甲州市塩山藤木	シュー取替工n＝10基	約5カ月	第2四半期
峡東建設事務所	一般	ほ装工事	総合評価・一般国道411号道路改良工事の1（一部債務）	甲州市勝沼町等々力	舗装工L＝200m	約8カ月	第2四半期
峡東建設事務所	一般	ほ装工事	総合評価・一般国道411号原因者復旧舗装工事（1工区）	山梨市下栗原	舗装工L＝630m	約4カ月	第2四半期
峡東建設事務所	一般	ほ装工事	総合評価・一般県道鶯宿上曽根線舗装工事	笛吹市境川町寺尾	舗装工L＝200m	約4カ月	第2四半期
峡東建設事務所	一般	ほ装工事	総合評価・一般県道万力小屋敷線原因者復旧舗装工事	山梨市万力	舗装工L＝270m	約3カ月	第2四半期
新環状・西関東道路建設事務所	一般	ほ装工事	総合評価・国道140号（西関東連絡道路）舗装工事	山梨市東	アスファルト舗装工（排水性舗装）A＝5000㎡　橋面舗装A＝650㎡	約6カ月	第2四半期
新環状・西関東道路建設事務所	一般	ほ装工事	総合評価・国道140号（西関東連絡道路）舗装工事	山梨市北	舗装工事（本線、ランプ）アスファルト舗装（排水性舗装）A＝1万1000㎡	約3カ月	第2四半期
峡東林務環境事務所	一般	ほ装工事	総合評価・金川の森園路舗装工事	笛吹市一宮町国分	園路舗装W＝3.0m　L＝370m	約5カ月	第2四半期
峡東林務環境事務所	指名	ほ装工事	林道菱山深沢線維持修繕工事	甲州市勝沼町菱山	林道維持修繕W＝4.0m　L＝400m	約4カ月	第2四半期
峡東農務事務所	一般	ほ装工事	総合評価・日下部地区農道2号及び6号舗装工事	山梨市七日市場	L＝500m、W＝4.0m	約5カ月	第2四半期
峡東農務事務所	一般	ほ装工事	総合評価・黒駒西地区農道7号・14号舗装工事	笛吹市御坂町上黒駒	L＝400m、W＝4.0m	約4カ月	第2四半期
峡東農務事務所	一般	ほ装工事	総合評価・岩手地区農道3号第3工区舗装工事	山梨市東	L＝297m、W＝5.0m	約3カ月	第2四半期
笛吹川水系発電管理事務所	指名	ほ装工事	柚ノ木発電所構内舗装工事	甲州市塩山藤木	アスファルト舗装工820㎡	約4カ月	第2四半期
峡東建設事務所	指名	塗装工事	一般国道137号外路面標示修繕工事	笛吹市御坂町下黒駒	区画線修繕工1式	約3カ月	第2四半期
営繕課	一般	塗装工事	日下部警察署庁舎屋根改修工事	山梨市北	庁舎屋根塗装工事他	約4カ月	第2四半期
営繕課	一般	塗装工事	日川高校プール塗装工事	山梨市一町田中	プール内部ステンレス槽の再塗装	約3カ月	第2四半期
新環状・西関東道路建設事務所	一般	塗装工事	国道140号（西関東連絡道路）安全施設工事	山梨市北	区画線設置工1式　視線誘導標1式	約3カ月	第2四半期
新環状・西関東道路建設事務所	一般	塗装工事	国道140号（西関東連絡道路）安全施設工事	山梨市東	区画線設置工1式　視線誘導標1式	約3カ月	第2四半期
峡東建設事務所	一般	電気通信工事	芦川雨量観測局外無線機改修工事	笛吹市芦川町中芦川	無線機交換1式	約8カ月	第2四半期
新環状・西関東道路建設事務所	一般	電気通信工事	総合評価・国道140号(西関東連絡道路)道路情報板設置工事	山梨市北	道路情報表示板設置N＝2基（新設N＝1基移設N＝1基）	約4カ月	第2四半期
峡東林務環境事務所	指名	造園工事	金川の森木製施設補修工事	笛吹市一宮町国分	木製階段設置撤去一式	約4カ月	第2四半期
営繕課	指名	解体工事	日下部警察署千野・神金警察官駐在所解体工事	甲州市塩山千野	千野駐在所コンクリートブロック造平家建約70㎡ 神金駐在所コンクリートブロック造平家建約65㎡の解体工事	約4カ月	第2四半期
峡東林務環境事務所	一般	土木一式工事	総合評価・林道源次郎線開設工事	甲州市塩山牛奥	林道開設W＝4.0m、L＝228m	約8カ月	第3四半期
峡東林務環境事務所	一般	土木一式工事	総合評価・林道塩平徳和線（杣口工区）開設工事	山梨市牧丘町杣口	林道開設W＝5.0m、L＝100m	約7カ月	第3四半期
石和温泉管理事務所	一般	建築一式工事	構内外構工事	笛吹市石和町川中島	沈砂槽・1号源泉建屋撤去1式 1号源泉建屋新設1式	約5カ月	第3四半期
新環状・西関東道路建設事務所	一般	とび・土工・コンクリート工事	総合評価・国道140号（西関東連絡道路）法面工事	山梨市北	植生工A＝1万6000㎡	約6カ月	第3四半期
営繕課	一般	電気工事	笛吹川フルーツ公園高圧機器改修工事	山梨市江曽原	変電所送電用高圧真空遮断機の改修	約3カ月	第3四半期
営繕課	一般	管工事	新環状・西関東道路建設事務所エアコン設置工事	笛吹市石和町市部	エアコン設置工事及び既設チラーユニット等の撤去	約4カ月	第3四半期
新環状・西関東道路建設事務所	一般	ほ装工事	総合評価・国道140号（西関東連絡道路）舗装工事	山梨市南	アスファルト舗装工　側道部A＝650㎡　市道部A＝850㎡	約5カ月	第3四半期