

# 令和3年度 発注予定工事等情報公告（第7回変更）

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和3年7月30日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所長 三木 秀一

## 1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 大島頭首工取水工応急対策	新潟県三条市 荻島地内	補修工 1式 (工事発注規模：0.3億円から0.6億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	生コン 40m <sup>3</sup>		済み

## 2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

## 3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

## 6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西川用水地区 流量観測業務	地区内の水路等の流量観測 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟地盤沈下水準測量他業務	路線水準測量等 1式	測量	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区 阿賀野川左岸地区幹線用水路測量業務	地形・路線測量(幹線水路、揚水機場、調整池) 1式	測量	約5ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		
信濃川水系土地改良調査管理事務所 魚野川東部地区土地調査業務	権利調査 1式	測量且つ 補償コンサルタント	約4ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区幹線排水路他測量業務	幹線排水路の縦横断測量 約4km 排水機場及び揚水機場の地形測量 1式	測量	約5ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川沿岸地域他 地質調査業務	地質調査(揚水機場、頭首工) 1式	地質調査	約5ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み

## 8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

## 9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川沿岸地域 阿賀野川頭首工構想設計他業務	頭首工構想設計、頭首工モニタリング調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西川用水地区 環境配慮計画検討その他業務	地区の環境調査及び環境配慮基本方針取りまとめに関する調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区 阿賀野川左岸地区幹線用水路構想設計他業務	幹線水路構想設計、用水計画、河川協議資料、事業計画書(案) 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新潟気候変動農業水利影響検討業務	気候変動による新潟農業水利の影響総合検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川沿岸地域 整備構想検討他業務	幹線水路構想設計、用水計画、概略事業費算定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区 用水計画検討業務	地区内の用水計画の検討、地区の受益地に関する情報収集及び更新等 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区 環境配慮計画検討業務	地区の環境配慮基本方針の策定に関する調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 左濃地区 農業状況調査及び営農推進体制強化 支援業務 1式	農業状況調査及び営農推進体制強化 支援 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西川用水地区 用水計画検討その2業務	西川地区内の用水計画検討 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
信濃川水系土地改良調査管理事務所 広域基盤整備計画検討業務 1式	広域基盤整備計画検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 六日町地区河川協議資料作成業務	流量観測、整備構想検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区他 費用対効果更新業務	阿賀野川左岸地区及び阿賀野川沿岸 地区の費用対効果分析、営農計画書 (案)更新 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷阿賀野川左岸地区他 環境配慮計画 (案)策定業務	阿賀野川左岸地区及び新津郷地区の 環境配慮計画(案)作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷地区他 受益地情報整理更新業務	新津郷地区及び阿賀野川左岸地区の 受益地情報の更新 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷地区 費用対効果資料更新その5業務	地区の事業に対する費用対効果の検 討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 荒川地区他管理規程検討業務	荒川頭首工他管理規程検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 柏崎周辺地区河川協議資料作成業務	鱒石川水系河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 関川地域 営農計画検討業務	地区の営農計画の検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 関川地域 環境配慮計画検討業務	地区の環境配慮基本方針の策定に関 する調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 荒川用水地域 整備構想等策定他業務	受益面積整理、営農課題調査、整備 構想策定他 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 刈谷田川地区 施設機能診断業務	地区内の水路等の施設機能診断 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西川用水地区 受益地情報更新業務	地区の受益地に関する情報収集及び 更新 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西川用水地区他 費用対効果算定及び営農計画 検討業務	西川用水地区及び刈谷田川地区の費 用対効果、営農計画検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷地区 大秋排水機場耐震基本設計業務	大秋排水機場の耐震設計(基本設 計) 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区 阿賀野川頭首工水管理設備 応急対策検討業務	阿賀野川頭首工水管理設備の設計等 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		済み(取りやめ)
信濃川水系土地改良調査管理事務所 苗場山麓第一、第二地区の施設機能 診断業務 1式	苗場山麓第一、第二地区の施設機能 診断 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西浦原排水地区他ポンプ設備状態監視保全技術 実証試験業務 1式	西浦原排水地区他ポンプ設備にお ける状態監視保全技術の実証試験 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)	削除	
信濃川水系土地改良調査管理事務所 業務継続計画策定その5業務	業務継続計画策定 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西浦原地域施設機能診断業務	施設機能診断他 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間 入札予定時期	
信濃川水系土地改良調査管理事務所 新津郷地区覚路津排水機場他施工計画検討業務 1式	覚路津排水機場及び大秋排水機場の 施工計画検討(基本設計レベル) 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 西川用水地区 西川揚水機場基本設計他業務	西川揚水機場構想設計 1式 西川揚水機場基本設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		済み
信濃川水系土地改良調査管理事務所 阿賀野川用水地区 阿賀野川頭首工水管理設備 応急対策検討業務	阿賀野川頭首工水管理設備の設計等 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	第3四半期 (概ね10月を予定)		新規追加

注1 本公告の内容は、令和3年7月30日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。  
なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、信濃川水系土地改良調査管理事務所所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点(公表時)において、公示済み及び入札手続中のものは、備考欄に「済み」と表示します。