

令和2年度 発注予定工事等情報公告（第6回変更）

北陸農政局加治川二期農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和2年11月25日

分任支出負担行為担当官

北陸農政局加治川二期農業水利事業所長 川村 文洋

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 松岡ため池注水導水路（その3）工事	新潟県新発田市浦地内他	注水導水路 1式 （工事発注規模：0.6億円から0.9億円未満）	土木一式工事	第1四半期 （概ね4月を予定）	約9ヶ月	DCIP φ400 L=3.4百m		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工管理棟改築工事	新潟県新発田市大槻地内	管理棟改築 1式 （工事発注規模：0.9億円から1.2億円未満）	建築一式工事	第1四半期 （概ね4月を予定）	約8ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 松岡ため池赤坂川取水工ゲート設備他工事	新潟県新発田市浦地内他	電動ゲート設備新設 1門、手動ゲート設備 新設 3門、電動バルブ設備新設 2基、手 動バルブ設備新設 2基 （工事発注規模：0.3億円未満）	鋼構造物工事	第2四半期 （概ね8月を予定）	約7ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第2頭首工付帯（その3）工事	新潟県新発田市西名柄地内他	導水路補修他 1式 （工事発注規模：0.3億円から0.6億円未満）	土木一式工事	第3四半期 （概ね10月を予 定）	約5ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路改修（その8）工事	新潟県新発田市大崎地内他	開水路工 L=320m （工事発注規模：0.9億円から1.2億円未満）	土木一式工事	第1四半期 （概ね6月を予定）	約9ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路落差工他改修工事	新潟県新発田市米倉地内他	落差工補修 3カ所、分水工補修 3カ所 （工事発注規模：0.9億円から1.2億円未満）	土木一式工事	第1四半期 （概ね6月を予定）	約9ヶ月	—		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第2頭首工掛り用水路ゲート設備他（そ の2）工事	新潟県新発田市西名柄地内他	電動ゲート設備改修 2門 （工事発注規模：0.3億円未満）	鋼構造物工事	第2四半期 （概ね9月を予定）	約6ヶ月	—		済み

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工管理棟建築監理業務	建築工事監理 1式	建築士事務所	約8ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路用地測量（その1）業務	用地測量 1式	測量	約6ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路用地測量（その2）業務	用地測量 1式	測量	約6ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）	削除	
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路建物事前調査他業務	建物事前調査他 1式、立木調査 1 式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）	削除	
加治川用水農業水利事業 加治川右岸幹線用水路用地測量（その2）他業 務	用地測量 1式、立木調査 1式	測量・補償コンサル タント	約4ヶ月	第3四半期 （概ね11月を予定）	業務名、履 行期間、入 札予定時期	
加治川用水農業水利事業 加治川用水地区管理図作成業務	管理図作成 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	第3四半期 （概ね12月を予定）	履行期間、 入札予定時 期	
加治川用水農業水利事業 加治川右岸幹線用水路建物事前調査他業務	建物事前調査他 1式、立木調査 1 式	補償コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね7月を予定）		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工管理棟撤去実施設計業務	管理棟撤去設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）		済み
加治川用水農業水利事業 加治川用水地区中央管理所他実施設計業務	中央管理所実施設計 1式、河川水位 観測子局設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	第2四半期 （概ね8月を予定）		済み

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 松岡ため池施工管理他（その3）業務	現場管理 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	第1四半期 （概ね6月を予定）		済み
加治川用水農業水利事業 内の倉ダム安全性評価検討他業務	ダム堤体安全性評価、管理基準作成 他 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）		済み
加治川用水農業水利事業 農業振興推進検討業務	営農調査、推進方策検討	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）		済み

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 現場技術（その1）業務	積算資料作成 1式、現場管理 1式 （現場技術員 2名予定）	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和元年度 第4四半期 （概ね3月を予定）		済み
加治川用水農業水利事業 現場技術（その2）業務	積算資料作成 1式、現場管理 1式 （現場技術員 2名予定）	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和元年度 第4四半期 （概ね3月を予定）		済み
加治川用水農業水利事業 現場技術（その3）業務	積算資料作成 1式、現場管理 1式 （現場技術員 1名予定）	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和元年度 第4四半期 （概ね3月を予定）		済み
加治川用水農業水利事業 現場技術（その4）業務	積算資料作成 1式、現場管理 1式 （現場技術員 1名予定）	建設コンサルタント	約11ヶ月	令和元年度 第4四半期 （概ね3月を予定）		済み
加治川用水農業水利事業 地区内用水実証試験（その3）業務	流量観測、実証試験、試験計画作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	第1四半期 （概ね4月を予定）		済み
加治川用水農業水利事業 加治川用水地区ゲート設備実施設計他業務	ゲート設備実施設計 1式、付帯施設 実施設計 1式	建設コンサルタント	約2ヶ月	第4四半期 （概ね1月を予定）	履行期間、入 札予定時期	
加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路3号サイホン区間補足設計他 業務	用水路補足設計 1式、分水工実施設 計 1式、河川横断工補足設計 1式	建設コンサルタント	約2ヶ月	第4四半期 （概ね1月を予定）	履行期間、入 札予定時期	
加治川用水農業水利事業 加治川右岸幹線用水路小水力発電施設実施設計 他業務	小水力発電設備実施設計 1式、用水 路補足設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）		済み

注1 本公告の内容は、令和2年11月25日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、加治川二期農業水利事業所長発注予定分であり、北陸農政局長及び管内の事業（務）所長発注予定分については、各事業（務）所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。