

令和3年度 発注予定工事等情報公告（第6回変更）

北陸農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和3年8月6日

支出負担行為担当官

北陸農政局長 石川 善成

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
加治川用水農業水利事業 松岡ため池周辺整備工事	新潟県新発田市 松岡地内	堤体堤頂工、土捨場復旧整備 1式 他 (工事発注規模：2.3億円から3億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	フェンス 12百m アスファルト 50百m ³		済み
加治川用水農業水利事業 加治川右岸幹線用水路改修（その5）工事	新潟県新発田市 小戸地内	用水路改修 L=520m (工事発注規模：2.3億円から3億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	ボックスカルバート 2.7百m 大型リューム 1.5百m		済み
加治川用水農業水利事業 水管理施設改修工事	新潟県新発田市 豊町地内他	水管理施設製作据付 1式 (工事発注規模：3億円から6.9億円未満)	電気通信工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約21ヶ月	-		済み
新川流域二期農業水利事業 田潟排水機場建設工事	新潟県新潟市西 区田潟地内	土木工事・建築工事他 1式 (工事発注規模：3億円から6.9億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約35ヶ月	生コン 16百m ³ 棒鋼 1百t 鋼矢板 14百t 杭 (SC、PHC) 0.5百本		済み
新川流域二期農業水利事業 東部幹線排水路その7工事	新潟県新潟市西 区新通地内	鋼矢板護岸 1式 (工事発注規模：2.3億円から3億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	鋼矢板3.3百t 張ブロック2.5百m ²		済み
新川流域二期農業水利事業 東部幹線排水路その8工事	新潟県新潟市西 区高山地内	鋼矢板護岸 1式 (工事発注規模：1.2億円から2.3億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月	鋼矢板2.6百t 張ブロック3.3百m ²		済み
新川流域二期農業水利事業 鑑潟第1排水機場ポンプ設備製作据付工事	新潟県新潟市西 蒲区矢島地内	ポンプ設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模：10億円から20億円未満)	機械器具設置工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約25ヶ月	-	工期	
新川流域二期農業水利事業 鑑潟第1排水機場除塵設備製作据付工事	新潟県新潟市西 蒲区矢島地内	除塵設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模：3億円から6.9億円未満)	機械器具設置工事 又は鋼構造物工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約16ヶ月	-		
信濃川左岸流域農業水利事業 1号幹線用水路干城分水工建設工事	新潟県小千谷市 千谷川地内	分水工新設 1式 (工事発注規模：1.2億円から2.3億円未満)	土木一式工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約14ヶ月	推進管φ1200 L=40m		入札予定時期、工期
関川用水農業水利事業 碓ヶ峰ダム洪水吐施設補修工事	新潟県妙高市杉 野沢地内	洪水吐堰柱補修等 1式 (工事発注規模：2.3億円から3億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約31ヶ月	-		済み
射水平野国営施設機能保全事業 東部排水機場除塵設備製作据付工事	富山県射水市七 美穴場地内	除塵設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模：3億円から6.9億円未満)	機械器具設置工事 又は鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約23ヶ月	-		済み
射水平野国営施設機能保全事業 西部排水機場除塵設備製作据付工事	富山県高岡市石 丸地内	除塵設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模：3億円から6.9億円未満)	機械器具設置工事 又は鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約23ヶ月	-		済み
早月川国営施設応急対策事業 幹線水路トンネル改修その3工事	富山県滑川市養 輪地内他	底版補修工 L=0.9km (工事発注規模：2.3億円から3億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	二次製品パネル 22百m ² 断面修復材21ton		済み
河北潟周辺農地防災事業 潟端南排水機場建設工事	石川県金沢市利 屋町地内	土木工事・建築工事他 1式 (工事発注規模：6.9億円から10億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約40ヶ月	生コン 16百m ³ 棒鋼 2百t 杭 (PHC、SC) 0.6百本 鋼矢板 3百t		済み

2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業務名	業務概要等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備考
水橋農地整備事業 下条上市団地地区界測量業務	用地測量 1式	測量	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み
水橋農地整備事業 上条団地地区界測量業務	用地測量 1式	測量	約6ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		済み

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業 務 概 要 等	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	備 考
河北潟周辺農地防災事業 現場技術（その2）業務	現場監督補助等 1式 （現場技術員 1名予定）	建設コンサルタント	約47ヶ月	令和2年度 第4四半期 （概ね3月を予定）		済み
河北潟周辺農地防災事業 金沢排水機場実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	第1四半期 （概ね5月を予定）		済み
水橋農地整備事業 上条団地区画整理実施設計（その1）業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）	削除	事業所発注予定へ移行
水橋農地整備事業 下条上市団地区画整理実施設計他業務	補足設計等 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）	削除	事業所発注予定へ移行
水橋農地整備事業 地下かんがい実証ほ場実施設計他業務	補足設計、実証試験計画検討等 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	第2四半期 （概ね9月を予定）	削除	事業所発注予定へ移行

注1 本公告の内容は、令和3年8月6日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。

なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、北陸農政局長発注予定分であり、北陸農政局管内の事業（務）所長発注予定分については、各事業（務）所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。