

# 令和元年度 発注予定工事等情報公告（第5回変更）

北陸農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和元年 9月 4日

支出負担行為担当官

北陸農政局長 森澤 敏哉

## 1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
早月川国営施設応急対策事業 幹線水路トンネル改修その1工事	富山県滑川市 兼輪地内他	用水路改修工 L=2.5km (工事発注規模: 3億円から6.8億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	可塑性モルタル V=10百m <sup>3</sup>		済み
河北潟国営施設応急対策事業 東部第1揚水機場ポンプ設備更新工事	石川県河北郡 津幡町湖東地内	横軸渦巻ポンプ Φ250mm×2台 Φ200mm×2台、電気設備1式 他 (工事発注規模: 2.3億円から3億円未満)	機械器具設置工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	-		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工改修工事	新潟県新潟市 市大槻地内	頭首工改修 1式 (工事発注規模: 3億円から6.8億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約3.2ヶ月	生コン(高強度)2百m <sup>3</sup> ポリマセメントE0901百m <sup>2</sup> 護床ブロック4百m <sup>2</sup>		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第1頭首工ゲート設備改修工事	新潟県新潟市 市大槻地内	洪水吐 2門、土砂吐 1門、取水工 5門 (工事発注規模: 3億円から6.8億円未満)	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約3.2ヶ月	鋼材 (SUS821L1) 0.5百t		済み
加治川用水農業水利事業 加治川第2頭首工右岸幹線水路改修(その2)工事	新潟県新潟市 市向中余地内他	用水路改修 L=710m (工事発注規模: 2.3億円から3億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	大型フレーム L=7百m		済み
新川流域二期農業水利事業 鏡潟第1排水機場建設工事	新潟県新潟市 西蒲区矢島地内他	土木工事・建築工事・既設機場撤去 (工事発注規模: 10億円から20億円未満)	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約5.0ヶ月	生コン 3.7百m <sup>3</sup> 棒鋼 3百t 鋼矢板 1百t PHC杭 5百本		済み
新川流域二期農業水利事業 鏡潟第4排水機場ポンプ設備製作据付工事	新潟県新潟市 西蒲区矢島地内他	ポンプ製作・据付工事 (工事発注規模: 3億円から6.8億円未満)	機械器具設置工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約1.6ヶ月	-		済み
新川流域二期農業水利事業 鏡潟第4排水機場除塵設備製作据付工事	新潟県新潟市 西蒲区矢島地内他	除塵設備製作・据付工事 (工事発注規模: 1.2億円から2.3億円未満)	機械器具設置工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約1.8ヶ月	-		済み
新川流域二期農業水利事業 新川河口自然排水樋門ゲート設備製作据付工事	新潟県新潟市 西区五十嵐二の町地内他	ゲート製作・据付工事 (工事発注規模: 10億円から20億円未満)	鋼構造物工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約3.7ヶ月	-		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 1号幹線用水路1号トンネル建設工事	新潟県小千谷市 市千谷地内他	水路トンネルL=2.6km φ3,500mm (主な施工方法: シールド工法) (工事発注規模: 30億円以上)	土木一式工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約50ヶ月	コンクリートセグメント 23百リング		済み
信濃川左岸流域農業水利事業 4号幹線用水路池津工区その2工事	新潟県小千谷市 市片貝町地内	開水路L=450m B3.8m×H2.6m (工事発注規模: 2.3億円から3億円未満)	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	L型水路 B3.8m×H2.6m L=4.5百m		済み
関川用水農業水利事業 中江幹線用水路補修(その1)工事	新潟県上越市 板倉区高野地内他	開水路補修 L=2.0km (工事発注規模: 2.3億円から3億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	FRPM板 50百m <sup>2</sup> 生コン 5百m <sup>3</sup>		済み
関川用水農業水利事業 中江幹線用水路補修(その2)工事	新潟県上越市 板倉区針地内他	開水路補修 L=1.4km (工事発注規模: 1.2億円から2.3億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約6ヶ月	FRPM板 73百m <sup>2</sup> 生コン 8百m <sup>3</sup>		済み
手取川流域農業水利事業 水管理施設整備工事	石川県白山市 白山町地内他	用水管理システム 更新1式 (工事発注規模: 1.2億円から2.3億円未満)	電気通信工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約1.1ヶ月	-		済み
九頭竜川下流農業水利事業所庁舎等解体工事	福井県坂井市 丸岡町地内	・庁舎解体(鉄骨造平屋)延面積 560m <sup>2</sup> ・車庫解体(鉄骨造平屋)延面積 110m <sup>2</sup> ・倉庫解体(木造平屋)延面積 96m <sup>2</sup> ・付帯建築物解体工事 1式 ・外構等撤去工事 1式 (工事発注規模: 0.3億円未満)	その他	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	再生砕石 200m <sup>3</sup>		済み
庄川左岸農地防災事業所付帯構造物撤去他工事	富山県砺波市 幸町地内	・アスベスト含有物除去・処分工 9.4m <sup>2</sup> ・付帯構造物撤去工 1式 ・開口部防犯対策工 55m <sup>2</sup> ・付帯工事 1式 (工事発注規模: 0.3億円未満)	その他	第2四半期 (概ね9月を予定)	約3ヶ月	-		済み
国営造成土地改良施設防犯情報ネットワーク事業 大日川ダム管理設備他製作据付工事	石川県白山市 阿手町地内他	ダム管理用制御処理設備更新 1式、 テレメータ・放流警報設備更新 1式 他 (工事発注規模: 3億円から6.8億円未満)	電気通信工事	第4四半期 (概ね1月を予定)	約1.4ヶ月	-	新規追加	

## 2. 公募型指名競争に付そうとする工事

該当なし

## 3. 工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 4. 指名競争入札方式に付そうとする工事

該当なし

## 5. 随意契約に付そうとする工事

工事の名称	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
新川流域二期農業水利事業 新川河口自然排水樋門建設工事	新潟県新潟市 西区五十嵐二の町地内他	土木工事・建築工事 (工事発注規模: 20億円から30億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約4.4ヶ月	生コン 7.5百m <sup>3</sup> 鋼材 3.5百t		済み
加治川用水農業水利事業 松岡ため池堤体付帯工事	新潟県新潟市 市松岡地内	ふるい分け(堤体盛立) 1式、巨礫破碎 1式 (工事発注規模: 6.8億円から10億円未満)	土木一式工事	第2四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月			済み

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

10. 指名競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

11. 一般競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

該当なし

注1 本公告の内容は、令和元年 9月 4日現在の予定であり、予算の示達がなされることを条件とするものであるため、状況によっては今後、変更又は追加、削除を行う場合があります。  
なお、実際に発注される工事及び測量・建設コンサルタント業務等がこの記載内容と異なる場合があります。

注2 本公告の内容は、北陸農政局長発注予定分であり、北陸農政局管内の事業（務）所長発注予定分については、各事業（務）所及びホームページにおいて公示することとしております。

注3 現時点（公表時）において、公示済み及び入札手続き中のものは、備考欄に「済み」と表示します。