

発注見通し一覧表<建設コンサルタント等業務>

※見通しはあくまで予定であり、種別及び発注時期等は、予告なく変更する場合があります。

件名	場所	期間	種別	概要	発注予定時期
黒川地区橋梁点検・耐震調査業務委託	宮久、坂井、持倉	10 か月	建設コンサル	農道橋点検・耐震調査 3橋	第1四半期
胎内市公営住宅等長寿命化計画策定業務委託	市内	6 か月	建設コンサル	公営住宅の長寿命化計画策定	第1四半期
鼓岡地区機能強化(中継ポンプ)工事設計書作成業務委託	鼓岡ほか	8 か月	建設コンサル	マンホールポンプ更新工事設計書作成	第1四半期
ほっとHOT・中条改修設計監理業務委託	西本町	1 か月	建設コンサル	太陽光発電設備・空調設備1式	第1四半期
中村浜地内測量・簡易設計業務委託	中村浜	6 か月	測量	施工延長L=320m	第1四半期
市内小中学校防火設備定期点検業務委託	大川町 他	3 か月	建築設計	小学校5校 中学校4校	第1四半期
築地中学校特別教室空調設備入替工事実施設計業務委託	築地	2 か月	建築設計	空調設備入替に係る実施設計	第1四半期
築地農村環境改善センター非構造部材耐震対策工事実施設計業務委託	築地	2 か月	建築設計	多目的ホール非構造部材耐震対策工事実施設計業務委託	第1四半期
産業文化会館外壁改修工事実施設計業務委託	新和町	3 か月	建築設計	外壁改修工事実施設計業務委託	第1四半期
橋梁修繕詳細設計業務委託	市内一円	11 か月	調査・試験	橋梁修繕詳細設計	第1四半期
奥胎内ヒュッテ周辺外構整備工事実施設計委託	下荒沢	7 か月	建設コンサル	駐車場・遊歩道等実施設計	第2四半期
公共下水道事業計画変更に伴う全体計画見直し業務委託	市内一円	6 か月	建設コンサル	全体計画の見直し	第2四半期
鼓岡地区機能強化(処理場)実施設計業務委託	鼓岡	5 か月	建設コンサル	鼓岡処理場更新工事実施設計	第2四半期
ストックマネジメント計画に伴う改築計画策定業務委託	市内一円	10 か月	建設コンサル	ストックマネジメント計画に伴う維持・更新計画策定	第2四半期
道路台帳更新業務委託	市内一円	5 か月	測量	通常補正、圃場整備箇所補正、既存橋梁調書修正	第2四半期
サンセット中条施設改修工事実施設計業務委託	村松浜	3 か月	建築設計	浴室・脱衣室改修実施設計	第2四半期
ふれあい館施設改修工事実施設計業務委託	村松浜	3 か月	建築設計	浴室・脱衣室改修実施設計	第2四半期
胎内市交流促進施設機械設備改修工事実施設計業務委託	夏井	7 か月	建築設計	ホテル機械設備改修設計	第2四半期