

発注見通し一覧表<建設工事・修繕>

※見通しはあくまで予定であり、種別及び発注時期等は、予告なく変更する場合があります。

件名	場所	期間	種別	概要	発注予定時期
農業用水路安全施設設置工事	大川町、西本町	3 か月	土木一式	ガードパイプ設置 150m	第1四半期
市道東本町・大川町・十二林線消雪配管替工事	東本町	4 か月	土木一式	施工延長L=280m	第1四半期
市道平根台・高畑線側溝新設改良工事	高畑	3 か月	土木一式	施工延長L=40m	第1四半期
市道下高田2号線他道路融雪施設(配管)工事	下高田	4 か月	土木一式	施工延長L=640m	第1四半期
市道高野茨島1号線側溝新設改良工事	高野	3 か月	土木一式	施工延長L=100m	第1四半期
市道加賀新2号線道路改良工事	西本町	4 か月	土木一式	施工延長L=50m	第1四半期
市道築地・下高田・山王線道路融雪施設(配管)工事	山王	4 か月	土木一式	施工延長L=170m	第1四半期
東本町地内排水路改修工事	東本町	4 か月	土木一式	施工延長L=130m	第1四半期
樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 外構工事	下赤谷	10 か月	土木一式	外周フェンス・雨水排水設備等	第1四半期
鳥坂住宅修繕工事	二葉町	3 か月	建築一式	公営住宅1戸修繕工事	第1四半期
排煙窓大規模修繕工事	夏井	6 か月	建築一式	排煙窓修繕	第1四半期
樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 A工区建築工事	下赤谷	6 か月	建築一式	クマ舎・サル舎等	第1四半期
樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 B工区建築工事	下赤谷	7 か月	建築一式	ふれあい動物舎・アルパカ舎等	第1四半期
黒川小学校給食搬入口設置工事	黒川	3 か月	建築一式	プラットホーム設置他	第1四半期
築地農村環境改善センター非構造部材耐震対策工事	築地	4 か月	建築一式	多目的ホール非構造部材耐震対策工事	第1四半期
ふたば保育園非構造部材耐震対策工事	新和町	2 か月	建築一式	ふたば保育園天井落下対策工事	第1四半期
中条すこやかこども園非構造部材耐震対策工事	西条町	2 か月	建築一式	中条すこやかこども園天井落下対策工事	第1四半期
ついじ保育園非構造部材耐震対策工事	築地	2 か月	建築一式	ついじ保育園天井落下対策工事	第1四半期
スキー場中継局48V直流電源装置修繕	熱田坂	6 か月	電気	スキー場中継局48V直流電源装置修繕	第1四半期
樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 A・B工区電気設備工事	下赤谷	7 か月	電気	工区内電気設備	第1四半期
産業文化会館中央監視装置更新工事	新和町	5 か月	電気	中央監視装置更新工事	第1四半期
樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 A・B工区機械設備工事	下赤谷	7 か月	管	工区内機械設備	第1四半期
笹口浜地内配水管布設替(その1)工事	笹口浜	6 か月	管	HPPE φ 100mm L=500.0m	第1四半期
須巻地内配水管布設替工事	須巻	4 か月	管	HPPE φ 50mm L=150.0m	第1四半期
富岡地内配水管布設替工事	富岡	4 か月	管	HPPE φ 75mm L=100.0m	第1四半期
笹口浜地内配水管布設替(その2)工事	笹口浜	4 か月	管	HPPE φ 75mm L=50.0mHPPE φ 50mm L=60.0m	第1四半期
栗木野新田地内消火栓設置工事	栗木野新田	2 か月	管	HPPE Φ 75mmL=5.0m 消火栓 一式	第1四半期
中条中学校受水槽改修工事	東本町	3 か月	管	受水槽改修	第1四半期

件名	場所	期間	種別	概要	発注予定時期
陸上競技場改修工事	西条	3 か月	管	給水管漏水修繕工事	第1四半期
デイサービスセンターいわはら荘 エアコン入替工事	下赤谷	2 か月	管	既設エアコンの入替工事	第1四半期
市道本町・半山線舗装補修工事	大川町	3 か月	舗装	施工延長L=260m	第1四半期
市道高野・土作・平木田線舗装新設工事	高野	3 か月	舗装	施工延長L=150m	第1四半期
市道高野・土作・平木田線舗装拡幅工事	平木田	3 か月	舗装	施工延長L=200m	第1四半期
笹口浜地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	笹口浜	4 か月	舗装	L=610.0mA=3660.0m ²	第1四半期
小堀川排水機場ポンプ修繕	苔実	6 か月	機械器具設置	排水主ポンプ部品製作等 1式	第1四半期
中条浄化センター機械設備更新工事	塩津	5 か月	機械器具設置	機械設備更新工事 1.0式	第1四半期
公共下水道マンホールポンプ施設機械設備更新工事	半山ほか	4 か月	機械器具設置	マンホールポンプの更新整備	第1四半期
産業文化会館空調設備更新工事	新和町	4 か月	機械器具設置	エントランス等GHP3系統及び楽屋等EHP7箇所の空調設備更新工事	第1四半期
市道西条・高畑・笹口浜線消雪井戸堀替工事	高畑	4 か月	さく井	さく井1箇所	第1四半期
並槻浄水場浄水池用色度計更新工事	並槻	5 か月	水道施設	色度計 一式	第1四半期
黒川第一集落センター解体工事	黒川	3 か月	解体	黒川第一集落センター解体工事	第1四半期
旧東学校給食センター解体工事	大川町	3 か月	解体	給食センター621m ² 、渡り廊下33m ² 解体	第1四半期
B&G海洋センタープール上屋鉄骨解体工事	赤川	1 か月	解体	上屋鉄骨解体撤去	第1四半期
伊勢堀川排水路補修工事	竹島	4 か月	土木一式	鋼矢板水路補修 50m	第2四半期
市道日東道側道1号線道路改良工事	鴻ノ巣	8 か月	土木一式	施工延長L=400m	第2四半期
市道日東道側道2号線道路改良工事	宮瀬	8 か月	土木一式	施工延長L=400m	第2四半期
市道新栄町・関沢線道路改良工事	関沢	4 か月	土木一式	施工延長L=30m	第2四半期
柴橋地内交差点改良工事	柴橋	3 か月	土木一式	1箇所	第2四半期
苔実地内道路改良工事	苔実	4 か月	土木一式	施工延長L=30m	第2四半期
中条中学校テニスコート設置工事	東本町	2 か月	土木一式	テニスコート2面整備	第2四半期
ふれあい館施設改修工事 建築工事	村松浜	4 か月	建築一式	浴室・脱衣室改修	第2四半期
樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 C工区建築工事	下赤谷	7 か月	建築一式	管理棟・鳥舎等	第2四半期
築地中学校屋内運動場床改修工事	築地	2 か月	建築一式	屋内運動場アリーナ床面塗装	第2四半期
中条中学校多目的室改修工事	東本町	2 か月	建築一式	多目的室への改修	第2四半期
築地中学校普通教室棟モルタル落下防止対策工事	築地	2 か月	建築一式	外壁モルタル撤去	第2四半期
黒川中学校給食搬入室改修工事	黒川	2 か月	建築一式	給食搬入口(内部)改修	第2四半期
黒川庁舎車庫棟改修工事	黒川	3 か月	建築一式	雨漏り箇所の改修	第2四半期
ふれあい館施設改修工事 電気設備工事	村松浜	4 か月	電気	照明設備等改修	第2四半期
胎内市交流促進施設高圧受電設備改修工事	夏井	4 か月	電気	ホテル高圧受電設備改修	第2四半期
樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 C工区電気設備工事	下赤谷	7 か月	電気	工区内電気設備	第2四半期

件名	場所	期間	種別	概要	発注予定時期
ほっとHOT・中条太陽光発電施設整備工事	西本町	5 か月	電気	太陽光発電設備1式	第2四半期
胎内ミネラルハウスボイラー入れ替え工事	宮久	6 か月	管	腐食・経年劣化の為、入替	第2四半期
ふれあい館施設改修工事 機械設備工事	村松浜	4 か月	管	給湯設備等改修	第2四半期
樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 C工区機械設備工事	下赤谷	7 か月	管	工区内機械設備	第2四半期
笹口浜地内配水管布設替(その3)工事	笹口浜	6 か月	管	HPPE φ 100mm L=280.0m	第2四半期
夏井地内配水管布設替工事	夏井	4 か月	管	SUS Φ 50mm L = 40.0m	第2四半期
宮久地内配水管布設替工事	宮久	5 か月	管	HPPE φ 75mm L=340.0m	第2四半期
新館地内配水管布設替工事	新館	3 か月	管	HPPE φ 75mm L=60.0m	第2四半期
村松浜地内消火栓設置工事	村松浜	2 か月	管	HPPE Φ 75mmL=5.0m 消火栓 一式	第2四半期
ほっとHOT・中条空調設備整備工事	西本町	5 か月	管	空調設備1式	第2四半期
市道坪穴錨田2号線舗装補修工事	栗木野新田	4 か月	舗装	施工延長L=180m	第2四半期
市道鼓岡川原線舗装補修工事	熱田坂	4 か月	舗装	施工延長L=200m	第2四半期
長橋地内管渠築造工事に伴う舗装本復旧工事	長橋	3 か月	舗装	舗装復旧工 A=1,750㎡	第2四半期
鼓岡地区農業集落排水処理施設機能強化(中継ポンプ施設)工事(その5～その9)	鼓岡ほか	6 か月	機械器具設置	マンホールポンプ・制御盤等の入替	第2四半期
市道小長谷・鉾江線消雪井戸堀替工事	鉾江	4 か月	さく井	さく井1箇所	第2四半期
並槻浄水場緩速ろ過池No.2更生工事	並槻	7 か月	水道施設	ろ過砂 一式	第2四半期
サンセット中条施設改修工事 建築工事	村松浜	4 か月	建築一式	浴室・脱衣室改修	第3四半期
サンセット中条施設改修工事 電気設備工事	村松浜	4 か月	電気	照明設備・キュービクル等改修	第3四半期
サンセット中条施設改修工事 機械設備工事	村松浜	4 か月	管	給湯設備等改修	第3四半期