

燕市建設工事発注見通し

令和2年度（第2回）

No.	工 事 名	施工場所	期 間	工事種別	工事概要	入札予定
1	防災行政無線設備機能強化工事	吉田西太田	令和3年3月31日	電気通信工事	無線設備工事・無線設備工一式	第2四半期
2	脱水機定期整備(B機)	吉田法花堂	150日間	機械器具設置	既存設備の定期整備	第3四半期
3	前処理設備定期整備	吉田法花堂	120日間	機械器具設置	既存設備の定期整備	第3四半期
4	前処理設備配管改修工事	吉田法花堂	120日間	機械器具設置	既存設備の改修工事	第3四半期
5	燕市交通公園園路整備工事	大曲	120日間	土木一式	公園施設内の園路整備工事	第2四半期
6	燕市交通公園ゴーカートコース改修工事	大曲	120日間	舗装	舗装打換え工事	第2四半期
7	新生町佐渡線舗装修繕工事	東町	90日間	舗装	舗装修繕（切削オーバーレイ）	第2四半期
8	廿六木幹線4号線舗装修繕工事	東太田	90日間	舗装	舗装修繕（切削オーバーレイ）	第2四半期
9	吉田80消雪用さく井工事	雀森	120日間	さく井	さく井工	第2四半期
10	分水1-39消雪用さく井工事	分水学校町	120日間	さく井	さく井工	第2四半期
11	分水1-22消雪用さく井工事	佐善	120日間	さく井	さく井工	第2四半期
12	吉田3消雪用さく井工事	吉田堤町	120日間	さく井	さく井工	第2四半期
13	吉田駅前通りほか消雪パイプ改修工事	吉田旭町一丁目ほか	120日間	土木一式	消雪パイプ改修	第2四半期
14	吉田東通り消雪パイプ新設工事	吉田下中野	120日間	土木一式	消雪パイプ新設	第2四半期
15	南跨線橋修繕工事	南六丁目ほか	250日間	土木一式	橋梁修繕	第2四半期
16	吉田栄町13号線舗装修繕工事	吉田栄町	60日間	舗装	舗装修繕（表層打換え）	第2四半期
17	大曲65号線防護柵改修工事	大曲	90日間	土木一式	転落防止柵改修	第2四半期
18	水道町二丁目地内側溝整備工事	水道町二丁目	180日間	土木一式	側溝整備工事	第2四半期
19	水道町四丁目4号線舗装工事	水道町四丁目	75日間	舗装	舗装新設	第2四半期
20	南八丁目地内側溝整備工事	南八丁目	155日間	土木一式	側溝整備工事	第2四半期
21	朝日町8号線側溝蓋掛工事	朝日町	155日間	土木一式	側溝整備工事	第2四半期
22	西燕町33号線側溝整備工事	西燕町	120日間	土木一式	側溝整備工事	第2四半期
23	小牧4号線防護柵設置工事	小牧	155日間	土木一式	防護柵設置工、舗装	第2四半期
24	雀森9号線側溝整備工事	雀森	145日間	土木一式	側溝整備工事	第2四半期
25	吉田東町11号線側溝整備工事	吉田東町	75日間	土木一式	側溝整備工事	第2四半期

燕市建設工事発注見通し

令和2年度（第2回）

No.	工 事 名	施工場所	期 間	工事種別	工事概要	入札予定
26	砂子塚学校町線側溝整備工事	分水東学校町	120日間	土木一式	側溝整備工事	第2四半期
27	大曲地内排水路整備工事	大曲	155日間	土木一式	排水路整備工事	第2四半期
28	佐渡21号線排水路整備工事	佐渡	155日間	土木一式	排水路整備工事	第2四半期
29	長渡地内排水路整備工事	長渡	180日間	土木一式	排水路整備工事	第2四半期
30	関崎地内排水路整備工事	関崎	180日間	土木一式	排水路整備工事	第2四半期
31	富永地内排水路整備工事	富永	210日間	土木一式	排水路整備工事	第2四半期
32	高木地内排水路整備工事	高木	155日間	土木一式	排水路整備工事	第2四半期
33	吉田東町6号線排水路整備工事	吉田東町	155日間	土木一式	排水路整備工事	第2四半期
34	中島11号線排水路整備工事	中島	155日間	土木一式	排水路整備工事	第2四半期
35	市有吉田東栄町住宅解体工事	吉田東栄町	90日間	解体	住宅解体工事	第2四半期
36	公共下水道污水管布設工事（大曲地内）	大曲	150日間	土木一式	污水管布設（開削）	第2四半期
37	公共下水道污水管布設工事（仲町地内）	仲町	100日間	土木一式	污水管布設（開削）	第3四半期
38	公共下水道污水管布設工事（吉田西太田地内）その1	吉田西太田	180日間	土木一式	污水管布設（開削）	第2四半期
39	公共下水道污水管布設工事（吉田中町ほか地内）	吉田中町ほか	180日間	土木一式	污水管布設（推進・開削）	第2四半期
40	公共下水道污水管布設工事（吉田旭町三丁目ほか地内）	吉田旭町三丁目ほか	180日間	土木一式	污水管布設（開削）	第2四半期
41	公共下水道污水管布設工事（吉田西太田地内）その4	吉田西太田	120日間	土木一式	污水管布設（開削）	第3四半期
42	公共下水道污水管布設工事（吉田西太田地内）その5	吉田西太田	120日間	土木一式	污水管布設（開削）	第3四半期
43	公共下水道污水管布設工事（笈ヶ島地内）その1	笈ヶ島	180日間	土木一式	污水管布設（開削）	第2四半期
44	公共下水道合流管更生工事	中央通五の三ほか	200日間	土木一式	更生工事	第2四半期
45	国上山案内看板設置工事(仮称)	国上	120日間	とび・土工・コンクリート	案内看板設置工事	第2四半期
46	栗生津小学校屋外運動場改修工事	栗生津	180日間	土木一式	屋外運動場改修工事	第2四半期
47	分水中学校屋外運動場改修工事	分水向陽	180日間	土木一式	屋外運動場改修工事	第2四半期
48	燕市立小中学校GIGAスクール整備工事	新町ほか19箇所	150日間	電気	全教室の無線LAN整備 タブレット用充電保管庫整備	第2四半期
49	小池保育園排煙窓等改修工事	小池	120日間	建築一式	排煙窓等改修工事	第2四半期
50	吉田図書館改修工事	吉田大保町	165日間	建築一式 電気管	改修工事（内外装・トイレ・空調和設備・電気設備）	第2四半期

燕市建設工事発注見通し

令和2年度（第2回）

No.	工 事 名	施工場所	期 間	工事種別	工事概要	入札予定
51	分水テニスコートフェンス改修工事	分水向陽	90日間	とび・土工・コンクリート	フェンス改修	第3四半期
52	スポーツランド燕野球場フェンス改修工事	小牧	120日間	とび・土工・コンクリート	フェンス改修	第3四半期
53	島上小学校グラウンドバックネット及び防球ネット張替	横田	90日間	とび・土工・コンクリート	ネット改修	第3四半期
54	吉田野球場等ナイター設備改修工事	吉田本所	180日間	電気	ナイター照明設備改修	第3四半期
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						